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Statinio projekto 

pavadinimas 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k., 

Lauko g. 18D statybos projektas 
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Statinio kategorija Ypatingasis statinys 
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Statybos rūšis Nauja statyba 

  

Statinio pavadinimas 30/110 kV Juknonių TP 2 

  

Statinio  projekto etapas Projektiniai pasiūlymai 

  

Statinio  

projekto dalis 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
SP 

Segtuvas 1 

Bylos pavadinimas 30/110 kV Juknonių TP 2 
Bylos laida 0 
Bylos  
išleidimo data 

2025-02 

     

Įmonė  Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas 

     

UAB Energetikos 

projektavimo institutas 

 

Direktorius Martynas Petravičius   

Statinio projekto 

vadovas 
Algis Virbalas 29404  

Statinio projekto 

dalies vadovas 
Mantas Michaliunjo A1338  
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0 2025-02 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) Kaišiadorių r. sav., 

Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k., Lauko g. 18D statybos 

projektas 

30/110 kV Juknonių TP 29404 PV Algis Virbalas  

A1338 PDV Mantas Michaliunjo  

    

Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „LT energetika 2“ 2023/20-01-PP-SP.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

 

2 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

UAB „LT energetika 2“ 

1.  BD Bendroji dalis  

2.  SP Sklypo plano dalis  

3.  SA Architektūros dalis  

4.  E Elektrotechnikos dalis  



4 

   

0 2025-02 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) Kaišiadorių r. sav., 

Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k., Lauko g. 18D statybos 

projektas 

30/110 kV Juknonių TP 29404 PV Algis Virbalas  

A1338 PDV Mantas Michaliunjo  

    
Projektinių pasiūlymų sklypo plano dalies bylos 

dokumentų sudėties žiniaraščiai 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „LT energetika 2“ 2023/20-01-PP-SP.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

 

3 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SKLYPO PLANO DALIES SEGTUVŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Segtuvo 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

1.  SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

4 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SKLYPO PLANO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ 

ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  2023/19-01-PP-SP.PSŽ Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

2.  2023/19-01-PP -SP.BSŽ 
Statinio projekto dalies bylos dokumentų sudėties 

žiniaraštis 
 

3.  2023/19-01-PP -SP.BD Bendrieji duomenys  

4.  2023/19-01-PP -SP.AR Aiškinamasis raštas  

5.  2023/19-01-PP -SP.TS Techninės specifikacijos  

6.  2023/19-01-PP -SP.SŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis  
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2023/20-01-PP-SP.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

1 2 0 

 

5 STATINIO PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Brėž. 

Nr. 

Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1. 2 1 0 Sklypo planas M1:100  

2.  2 0 Sklypo sutvarkymo planas M1:100  

3.  1 0 Sklypo aukščių planas M1:100  

4.  1 0 Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas M1:100  

5.  1 0 Išorinės tvoros su vartais fragmentas  

 

 

6 STATINIO PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.

Nr.            

Dokumento numeris, 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

1.     

2. 2    

3.     

4.     
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0 2025-02 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) Kaišiadorių r. sav., 

Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k., Lauko g. 18D statybos 

projektas 

30/110 kV Juknonių TP 29404 PV Algis Virbalas  

A1338 PDV Mantas Michaliunjo  

    

Bendrieji duomenys 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „LT energetika 2“ 2023/20-01-PP-SP.BD 

Lapas Lapų 

1 4 

 

7 ĮRAŠAI APIE SUDERINIMUS 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Parašas Pastabos Data 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

 

8 STATINIO PROJEKTO PARUOŠIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.

Nr.            

Dokumento numeris, 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

   Microsoft Office   

   Autodesk AutoCAD   

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
2023/20-01-PP-SP.BD 

Lapas Lapų Laida 

1 4 0 

 

9 PRIVALOMIEJI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1.  Nr. I-1240 
LR Statybos įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 

2023-11-01 - 2023-12-31 
 

2.  Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. Suvestinė redakcija 

nuo 2023-07-01 iki 2023-12-31 
 

3.  Nr. I-446 
LR Žemės įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2023-

09-01 - 2023-12-31 
 

4.  Nr. I-1120 
LR Teritorijų planavimo įstatymas. Suvestinė 

redakcija nuo 2023-04-01 iki 2023-12-31 
 

5.  Nr. VIII-1881 
LR Elektros energetikos įstatymas. Suvestinė 

redakcija nuo 2023-07-01 iki 2025-12-31 
 

6.  Nr. VIII-787 
LR Atliekų tvarkymo įstatymas. Suvestinė redakcija 

nuo 2023-10-04 iki 2024-12-31 
 

7.  Nr. IX-1672 
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01 
 

8.  Nr. IX-2135 
LR Elektroninių ryšių įstatymas. Suvestinė redakcija 

nuo 2022-05-01 iki 2023-12-31 
 

9.  Nr. XIII-2166 
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

Suvestinė redakcija nuo 2023-06-29 
 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 

10.  STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“  

11.  STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

 

12.  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“  

13.  STR 1.02.01:2017  
„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas“ 
 

14.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

15.  STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ 

 

16.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

17.  STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“  

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 
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2023/20-01-PP-SP.BD 

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

18.  STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“  

19.  STR 2.01.01(1):2005 
„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“ 
 

20.  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“  

21.  STR 2.01.01(3):1999 
„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga“ 
 

22.  STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“  

23.  STR 2.01.01(5):2008 
„Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo 

triukšmo“ 
 

24.  STR 2.01.01(6):2008 
„Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas 

ir šilumos išsaugojimas“ 
 

25.  STR 2.01.06:2009 
„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 

nuo žaibo“ 
 

26.  STR 2.01.07:2003  
„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“ 
 

27.  STR 2.02.07:2012 
   „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. 

Pagrindiniai reikalavimai“ 
 

28.  STR 2.03.02:2005 
„Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų 

tvarkymas“ 
 

29.  STR 2.06.04:2014 
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ 
 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt. 

30.  

RSN 156-94, 

Suvestinė redakcija 

2002-10-05 

Statybinė klimatologija.  

31.  

Nr. 1-22 (EĮĮT), 

Suvestinė redakcija 

nuo 2023-10-27 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės  

32.  

Nr. 1-211 (EETET), 

Suvestinė redakcija 

nuo 2021-11-01 

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės  

33.  

Nr. 1-93 (ETAT), 

Suvestinė redakcija 

nuo 2022-07-23 

Elektros tinklų apsaugos taisyklės  

34.  

Nr. 1-309 (ELIĮT),   

Suvestinė redakcija 

nuo 2022-05-13 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės  

35.  

Nr. 1-116 (ETNT), 

Suvestinė redakcija 

nuo 2023-07-01 

Elektros tinklų naudojimo taisyklės  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_query=&p_tr2=
http://www.am.lt/VI/files/0.895276001301553697.doc
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2023/20-01-PP-SP.BD 

Lapas Lapų Laida 

3 4 0 

 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

36.  
Nr. 1-52 (SPTPEĮĮT), 

2013-03-05 

Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 

įrenginių įrengimo taisyklės 
 

37.  
Nr. 1-28 (AEĮĮT), 

2011-02-03 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės  

38.  
Nr. 1-1 (GEĮĮT), 

2012-01-02 
Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės     

39.  

Nr. 1-303 (SPEĮĮT), 

Suvestinė redakcija 

nuo 2020-11-01 

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės 
 

40.  

Nr. 1-312 (SEANM), 

Suvestinė redakcija 

nuo 2022-07-01 

Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo 

metodika 
 

41.  

Nr. D1-637, Suvestinė 

redakcija nuo 2018-

07-01 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  

42.  

Nr. A1-22/D1-34, 

Suvestinė redakcija 

nuo 2022-07-01 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai  

43.  

Nr. 102, Suvestinė 

redakcija nuo 2020-

05-01 

Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai  

44.  

Nr. A1-425, Suvestinė 

redakcija nuo 2020-

05-09 

Kėlimo kranų priežiūros taisyklės  

45.  

Nr. A1-707, Suvestinė 

redakcija nuo 2020-

05-09 

Statybinių keltuvų priežiūros taisyklės  

46.  
Nr. A1-293/V-869, 

2006-10-23 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant 

krovinius rankomis 
 

47.  

Nr. A1-103/V-265, 

Suvestinė redakcija 

nuo 2013-11-01 

Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 

nuostatai 
 

48.  

Nr. 2B-132,  

Suvestinė redakcija 

nuo 2018-11-15 

Transporto priemonių techninių patikrinimų atlikimo 

Liestuvos Respublikos keliuose tvarkos aprašas 
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0 2025-02 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) Kaišiadorių r. sav., 

Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k., Lauko g. 18D statybos 

projektas 

30/110 kV Juknonių TP 29404 PV Algis Virbalas  

A1338 PDV Mantas Michaliunjo  

    

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „LT energetika 2“ 2023/20-01-PP-SP.AR 

Lapas Lapų 

1 7 

 

10 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

10.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Projektuojama 30/110 kV transformatorių pastotė yra aukštinanti pastotė, per kurią bus 

prijungtas 70 MW saulės elektrinių parkas Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k. 

prie Lietuvos elektros energetikos sistemos (toliau EES) 110 kV perdavimo tinklo. 

Projektas parengtas vadovaujantis LITGRID AB projektavimo užduotimi „Prijungimo 

sąlygos saulės elektrinių prijungimui prie elektros perdavimo tinklo“ (toliau vadinama – PU) 

nurodymais. 

Projekto suderinimų originalas yra šio objekto archyviniame egzemplioriuje. 

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos 

įstatymo” 6 straipsnyje. 

Nuosavybė UAB „LT energetika 2“ yra nustatyta 110 kV OL Vandžiogala – Kėdainiai 

atsišakojimo atramoje ant naujos KL galinių movų prijungimo gnybtų (movos priklauso Gamintojui). 

Už riboje esančių 110 kV įvadų gnybtų kontaktų techninę būklę atsako Gamintojas. 

10.2 BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ 

Projektuojama 30/110 kV transformatorių pastotė priskiriama prie ypatingųjų statinių grupės 

pagal STR 1.01.03:2017 1 lentelės statinių sąrašą 30/110 kV ir aukštesnės įtampos elektros 

perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai (išskyrus transformatorių pastočių, skirstyklų ir 

srovės keitiklių, teritorijoje esančius kelius, aikšteles, tvoras, ryšių įrangos ir apsaugos postų 

pastatus, lauko tualetus, kabelių kanalus ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius). 

Inžineriniai tinklai pagal paskirtį skirstomi į pogrupius: elektros tinklai − perdavimo, 

tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) 

kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. 

10.3 VIETOVĖS TRUMPA CHARAKTERISTIKA 
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2023/20-01-PP-SP.AR 

Lapas Lapų Laida 

1 7 0 

 

Kapitalinio remonto projekto klimatinės sąlygos priimtos pagal statybinę klimatologiją RSN 

156-94, pritaikant Kaunas Nr.43, matavimo stoties duomenis: 

-vidutinė metinė oro temperatūra   + 6,6º C (2.1 lentelė );  

-absoliutus oro temperatūros maksimumas   + 34,9º C (2.2 lentelė); 

-absoliutus oro temperatūros minimumas   – 36,3 º C (2.3 lentelė); 

-santykinis oro metinis drėgnumas   – 80% (3.2 lentelė);  

-maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 90 cm (9.1 lentelė);  

10.4 SKLYPO SUTVARKYMO PLANINIS SPRENDIMAS 

Prieš pradedant statybos/montavimo darbus turi būti atliekamas žemės sklypo ribų ženklinimas 

pagal galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal NŽT 

prie ŽU ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. 

Įvažiavimas į pastotės teritoriją numatytas pro pietrytinėje sklypo dalyje esančius vartus. Ten pat 

esančius vartelius numatyta naudoti personalo patekimui į pastotę. Projektuojama vidaus kelio atkarpa 

patekimui į 30/110 kV AS – žvyro danga, apribota bortais, 4,5 m pločio. Inžinerinis įrenginys 

pristatomas pilnai įrengtas gamykloje - su inžineriniais tinklais pagal projekto technines 

specifikacijas. Apie VP įrenginį projektuojama 0,5 m pločio nuogrinda su 8 cm storio betono 

trinkelių danga bei vejos bortais. 

30/110 kV AS neapstatytoje teritorijoje numatyta veja. 

Juknonių SE TP esančioje teritorijoje įrengiama nauja, teritoriją apjuosianti tvora - lengvos 

konstrukcijos, su cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, surenkamu gelžbetoniniu 

cokoliu, ir cinkuoto virinto tinklo skydais, 1,85 m aukščio. 

30 kV skirtykloje periodiškai atvykstantiems įrangos priežiūros darbuotojams įrengiamas 

lauko tipo biotualetas (obj. Nr sklypo plane 03). Aplink jį numatyta trinkelėmis klota aikštelė. 

Teritorijos apšvietimui numatomi lauko tipo prožektoriai, kurių vieta ir kiekis nurodyti 

elektrotechnikos projekto dalyje. 

Skirstyklos aikštelės altitudės suprojektuotos atsižvelgiant į įrenginių pamatų bei kabelinių 

kanalų aukščius, maksimaliai prisitaikant prie esamų aikštelės altitudžių. Paviršinis vanduo nuo 

teritorijos pašalinamas atviru būdu, išnaudojant aikštelės nuolydį.  

Baigus statybos darbus projektuojamos pastotės tvoros ribose, 1 metras už tvoros ribų, apsėjama 

daugiametėmis žolėmis, prieš tai užpilant 15 cm storio juodžemio sluoksnį. Prieš darbus, atlikti 

aplinkos situacijos apžiūrą ir ją fotofiksuoti. 

10.5 AUKŠČIŲ PLANAS, ŽEMĖS DARBAI 
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2023/20-01-PP-SP.AR 

Lapas Lapų Laida 

2 7 0 

 

Statybos aikštelės paviršius planiruojamas maksimaliai prisitaikant prie esamo sklypo reljefo 

bei esamų altitudžių. Nuo pakeltų vidaus kelių, vanduo nukreipiamas ant žalia veja užsėtos 

teritorijos. Bendras projektuojamas aikštelės nuolydis pietryčių bei šiaurės kryptimi. Visi laisvi, 

neužstatyti plotai sutvarkomi paskleidžiant augalinį gruntą bei apželdinami. 

10.6 APLINKOS APSAUGA 

Bendrieji duomenys: 

Rangovas privalo: 

• Savo sąskaita nepažeisdamas aplinkos apsaugos reikalavimų organizuoti ir vykdyti 

rekonstrukcijos metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų 

surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 

tvarkytojams; 

• Pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems 

asmenims. 

Skirstyklos sklype įrengiamas žvyro dangos kelias, betoninių trinkelių danga, likusioje dalyje 

įrengiama veja. Eksploatavimo metu lietaus vanduo nuo žvyro dangos kelių ir betoninių trinkelių 

dangų nuolydžių dėka patenka į žaliuosius plotus, kur paviršinis vanduo dalinai susigers į gruntą. 

Statybos metu dalis esamo derlingo dirvožemio nuimama ir sandėliuojama statybvietėje. 

Aplinkotvarkos darbų metu, jei leidžia techninė priežiūra, šis dirvožemis naudojamas įrengiant 

vejos dangą. 

Darbų metu susidariusių statybinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sprendiniai detalizuojami 

pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje (2023/20-01-PP-SP). 

Užbaigus statybos bei inžinerinių komunikacijų klojimo darbus, bus atstatyta esama padėtis: 

įrengiamos naujos kelio ir takų dangos, išsklaidytas derlingas dirvožemio sluoksnis, apsėjama žole. 

10.7 DIRVOŽEMIO APSAUGA 

Statybos darbų pradžioje dirvožemio sluoksnis nuo projektuojamos pastotės teritorijos 

nustumiamas ir sandėliuojamas krūvose. Baigus statybos darbus teritorija privalo būti rekultivuota, 

t.y. išlyginta, užpilta juodžemio sluoksniu ir apželdinta. 

10.8 PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

Esant ekstremalioms situacijoms, energetikos objektuose pastoviai įrengta stebėjimo ir 

informacijos sistema operatyviai sutelkia budinčias avarines tarnybas bei priešgaisrines dalis. 

Gaisro atveju priešgaisriniai automobiliai galės privažiuoti kietos dangos keliais. Teritorijos vartai 

rakinami pakabinama spyna, kuri gaisro atveju turi būti nukerpama. Įvažiavimo aukštis 

neribojamas. Priešgaisrinei technikai apsisukti įrengiama 12x12 m apsisukimo aikštelė. 
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Skirstyklos teritorijoje nėra alyva užpildytu įrenginių. Moduliniame įrenginyje bus 

gesintuvai. Teritorijoje nėra degių medžiagų, todėl priešgaisrinis skydas nenumatytas. 

10.9 CIVILINĖ SAUGA 

Visa pastotės teritorija saugoma tvora. 

10.10 SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1. Elektros tinklų apsaugos zona m Iki pastotės 

tvoros 

Pastotėje 

esantiems 

tinklams 

2. 110 kV oro linijos apsaugos zona m 20 
Nuo ašies į abi 

puses 

3. Nuotekų tinklų apsaugos zona m 2,5 
Nuo ašies į abi 

puses 

4. Drenažo rinktuvų ir sausintuvų apsaugos zona m 5 
Nuo ašies į abi 

puses 

10.11 SKLYPO APŽELDINIMAS IR INŽINERINIAI TINKLAI 

Statybos sklypo, neužstatytų statiniais, įrenginiais ir keliais, plotai apželdinami veja, apsėjant 

daugiamečių žolių mišiniu. Naujų medžių nesodinama. 

Inžinerinių tinklų suvestinis planas atliktas, parodant projektuojamus požeminius elektros ir 

nuotekų tinklus. Kiti projektuojami elektros tinklai parodyti pagrindiniame elektrotechnikos 

technologinės dalies brėžinyje. 

10.12 NUOTEKŲ ŠALINIMO IR NUVEDIMO SPRENDINIAI 

Bendra informacija 

Buitinių nuotekų nauji tinklai neprojektuojami.  

Projekte numatyta pastatyti transformatorių ir įrengti betoninę alyvos duobę aplink jį dėl 

galimo alyvos išsiliejimo. Suprojektuota technologinių nuotekų linija iš transformatoriaus alyvos 

duobės. Ties tinklo posūkiu projektuojamas surenkamas g/b šulinys su g/b dangčiu. 

Technologinės nuotekos 

Pagal ,,Elektros įrenginių pastatymo taisykles” kad neleisti išsilieti ištekančiai alyvai sprogus 

transformatoriui, projektuojama nuvedimo linija iš PVC160 vamzdžių ir metalinis požeminis 

surinkėjas (rezervuaras). Metalinis rezervuaras dvisienis, gaminamas pagal LST EN 12285-1:2003 

standarto reikalavimus.  

Pagal „Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ 82.7 punktą požeminio 

rezervuaro tūris (20 m³) parinktas su sąlyga kad jame tilptų 100% alyvos, esančios 
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transformatoriuje. Kadangi lietaus nuotekos iš transformatorių pamato duobių patenka į rezervuarą, 

jame montuojamas maksimalaus galimo vandens lygio plūdinis jutiklis. Šis sujungiamas su 

automatiniu signalizatoriumi, kuris signalizuotų apie  pasiektą didžiausią leistiną vandens lygį. 

Gavus signalą susikaupes vanduo privalo buti išsiurbiamas, tokiu būdu visada užtikrinant 

pakankamai vietos galimam alyvos nutekėjimui avarijos atveju.  

Po avarijos alyvos rezervuaras išvalomas. Užsakovas alyvą surenka į atskiras metalines talpas 

ir išveža į tepalų valymo įstaigą. Alyvuotas vanduo turi būti išsiurbtas ir išvežtas į valymo 

įrenginius. 

Susidariusių nuotekų kiekiai 

Nagrinėjamoje teritorijoje projektuojama atvira transformatoriaus betoninė aikštelės su 

bortais. Aikštelės bendras plotas sudaro 97,8 m². 

Paviršinių nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

vidlt CFIQ = ,  , l/s 

kur:  F – plotas, ha. 

I - lietaus intensyvumas priimtas iš STR 2.07.01:2003 priedo Nr. 9, pagal formulę: 

I= (A/T+B) +c= (14382/20+44)+ (-77) = 148 l/(s*ha) ; 

kur: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių –klimatinių sąlygų ir 

nuotakyno ištvinimo retmens dydžio.  A- 14382; B – 44; c –(-77); retmuo – 5 metai. 

T- lietaus trukmė, min. T=20. 

Cvid=∑(Ci*Fi)/F 

kai: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Fi – tam tikromis 

savybėmis pasižyminti nuotėkio baseino dalis , ha; F – skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas, ha. 

Baseino sekundinis lietaus nuotekų debitas: 

Cvid=0,83*0,00978/0,00978=0,83 

kai: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. asfaltui C=0,83, Fi – tam 

tikromis savybėmis pasižyminti nuotėkio baseino dalis , ha; 

Fi = 0,0,00978 ha (asf./betono);  

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas : 

Q_lt=I⋅F⋅C_vid= 148 ⋅ 0,00978 ⋅ 0,83 = 1,2014 ℓ/s =4,3241 m³/h 
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10.13 TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo, kad Nr. 4938/0003:150 plotas ha 3,9091  

2. Projektuojama 30/110 kV skirstyklos teritorija m2 1059  

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 0,08  

4. Sklypo užstatymo tankumas % 0,08  

II. PASTATAI 

1. Negyvenamieji pastatai:    

paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

 
 

 

1.1. Modulinis valdymo punktas – (110 kV ir 30 kV 

skirstyklos valdymo punktas), skirtas 30 kV skirtyklos 

narvelių, 110 kV ir 30 kV skirstyklos įrenginių valdymo ir 

signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių talpinimui, pastatas 

(surenkamas iš gamykloje pagamintų modulių), 

negyvenamas (paskirtis – kiti inžinerinių tinklų statiniai), I 

grupės nesudėtingasis, nauja statyba: 

 

 

 

1.1.1. bendrasis plotas m2 30,34  

1.1.2. naudingasis plotas m2 30,34  

1.1.3. statinio tūris m³ 90*  

1.1.4. aukštų skaičius vnt. 1  

1.1.5. pastato aukštis m 4,65*  

1.1.6. energinio naudingumo klasė  - -  

1.1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis   II  

V. INŽINERINIAI TINKLAI 

5.1. Nuotekų šalinimo tinklai    

5.1.1 nuotekų šalinimo tinklai – paviršinių (lietaus) nuotekų 

tinklas, II grupės nesudėtingas. 
m 12,8* 

 

5.1.2 Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160;  

5.2. Elektros tinklai - 110 kV skirstyklos statiniai su 

priklausiniais, skirti 110 kV skirstyklos kilnojamųjų 

įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžinieriniai 

tinklai (paskirtis – elektros tinklų), ypatingasis. Nauja 

statyba: 

kompl. 1 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

VI. KITI STATINIAI 

6.1. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, 

cokoliu), kiti inžinieriniai statiniai, I grupės nesudėtingas. 

Nauja statyba: 

  

 

6.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

6.1.2. inžinerinio statinio ilgis m 132*  

6.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 1,8*  

6.2. Žaibosaugos stiebai, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis 

- kitos paskirties), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba: 
vnt. 2 

 

6.2.1. Aukštis vnt. 14,5*  

6.3. Transformatoriaus aikštelė (pamatas su apsaugine 

aikštele), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kitos 

paskirties), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba: 

vnt. 1 

 

6.3.1. Plotas m2 97,8*  

6.4. Aikštelės (skaldos kelias privažiavimui prie įrenginių), 

kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kitos paskirties), II 

grupės nesudėtingas. Nauja statyba: 

m2 305* 

 

6.5. Aikštelės (nuogrinda aplink pastatą), kiti inžinieriniai 

statiniai (paskirtis – kitos paskirties), I grupės nesudėtingas. 

Nauja statyba: 

m2 29* 

 

6.6. Požeminis rezervuaras - kiti inžinieriniai statiniai 

(paskirtis – kitos paskirties), II grupės nesudėtingas. Nauja 

statyba:. 

  

 

6.6.1. Tūris tūris m3 20*  

6.7. Kabeliniai kanalai. Paskirtis - Kiti inžinieriniai statiniai 

(paskirtis – kitos paskirties), I grupės nesudėtingasis. Nauja 

statyba 

m 30* 
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11 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

11.1 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI DARBO PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 

• Techninio darbo projekto brėžiniai privalo atitikti projektinių pasiųlymų sprendiniams ir 

techninėms specifikacijoms; 

• Prieš pradedant statybos darbus būtina paruošti statybos darbų vykdymo technologijos 

projektą. Projektą rengia konkursą statybai laimėjęs rangovas; 

• Parengti specifinių inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijas; 

• Atlikti paklotų inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas; 

• Projekto sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 

nustatyta tvarka. 

11.2 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO 

STATYBVIETĖJE TVARKA 

• Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti jų atitikties techninėse 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams; 

• Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto ar kitų draudžiamų 

cheminių priedų; 

• Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę 

įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos); 

• Turi būti vykdoma statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė: gamybos 

vietoje pagal ISO 9001; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė; 

• Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai derinami su projekto rengėjais; 

• Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato rangovas; 

• Paslėptų darbų priėmimas bei inžinerinių sistemų išbandymas vykdomas STR 1.06.01:2016 

nustatyta tvarka. 
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11.3 PASLĖPTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 

Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 

1.1. statybos darbai: 

1.1.1. įrenginių nužymėjimas vietoje; 

1.1.2. tranšėjų ir iškasų po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais; 

1.1.3. smėlio pasluoksnio po pamatais padarymas; 

1.1.4. drenažo įrengimas (jei numatytas projekte); 

1.1.5. kolonų, sijų, armuotų pamatų juostų, perdengimų ir kitų monolitinių gelžbetoninių 

konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonavimą; 

1.1.6. monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius; 

1.1.7. pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 

1.1.8. metalinių įdėklų antikorozinė apsauga; 

1.1.9. pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai; 

1.1.10. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos 

apžiūrėjimas: 

1.1.11 pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikali hidroizoliacija; 

1.1.12. deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas; 

1.1.13. temperatūrinių siūlių padarymas; 

1.1.14. metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno 

antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 

1.1.15. pagrindo po kelių ir privažiavimų pylimais paruošimas; 

1.1.16. žemės sankasos paruošimas privažiuojamųjų kelių dangai įrengti; 

1.1.17. gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais ir aikštelėmis; 

1.1.18. privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir 

sutankinimas; 

1.2. statinio inžinerinės sistemos ir įrenginiai: 

1.2.1. vamzdžių tiesimas rėžiuose, perdangose, po rūsio grindimis ir kitose dengtose vietose; 

1.2.2. priemonių antikorozinei vamzdžių apsaugai panaudojimas; 

1.2.3. sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas 

naudoti; 

1.2.4. įžeminimo kontūrų apžiūrėjimas; 

1.2.5. žaibosaugos įrenginių apžiūrėjimas; 
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11.4 REIKALAVIMAI DANGŲ ĮRENGIMUI 

11.4.1 PAGRINDŲ ĮRENGIMAS 

Mineralinės medžiagos turi būti atsparios dūlėjimui, pakankamai stiprios, kietos ir tankios. Jų 

sudėtyje neturi būti drėgmėje brinkstančių sudūlėjusių priemolių, molingų ar organinių medžiagų 

priemaišų kiekio, viršijančių leistinas normas. 

Smėlis, panaudotas vientiso paviršiaus suformavimui turi pakankamai turėti rišlių 

sudedamųjų dalių. 

Mineralinių medžiagų mišinys turi būti tolygiai paklojamas taip, kad neišsiskirstytų 

atskiromis frakcijomis. Kiekvienas sluoksnis turi būti tinkamo drėgnumo, atitinkamai tolygiai 

sutankinamas. Atskirų sluoksnių paviršiai turi turėti vienodas savybes bei vandens nutekėjimui 

pakankamą nuotėkį. Pagrindų deformacijos modulis turi būti EV2 > 120 MN/m², o smėlio 

pasluoksnio iš vidutingrūdžio smėlio - EV2 > 100 MN/m². Dangų sluoksnių sutankinimo rodikliai 

turi atitikti KPT SDK 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus. 

11.4.2 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti tokios struktūros ir taip klojamas, kad 

eksploatacijos metu apsaugotų dangos konstrukciją nuo šalčio iškylų. Apsauginis šalčiui atsparus 

sluoksnis rengiamas iš ŽB, ŽP ir ŽG grupių žvyro ir smėlio mišinių (pagal LST 1331[5]). Viršutinė 

20 cm storio dalis privalo turėti stambesnių kaip 2 mm dalelių nuo 30 % iki 75 % mišinio masės. 

Beto, stambesnių kaip 16 mm dalelių - ne daugiau kaip 40 % ir smulkesnių kaip 0,06 mm iki 7% 

mišinio masės.  

Reikalavimai apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui 

Aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. 

Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 

kaip ±0,5 % (absoliut). 

Kiekvieno įrengto sluoksnio plošičia netur nuokrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau 

kaip – 10 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio 

liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau 

kaip 1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 

cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 

skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 

2,0 cm storio suma. 

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte 



20 

 
2023/20-01-PP-SP.TS 

Lapas Lapų Laida 

3 14 0 

 

nurodytą sluoksnio storį. 

11.4.3 DANGOS PAGRINDAS 

Dangos pagrindas klojamas ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio. 

Mišinio granuliometrinė sudėtis turi atitikti TRA SBR 07 reikalavimus. 

Pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi būti nemažesnis kaip 103%, deformacijos 

modulis - EV2 ≥ 120 MN/m³, tankis pagal klasę 2,2 Mg/m³, stambiųjų dalelių ne ≤ 10%, sluoksnio 

storis 0,2m. 

Reikalavimai dangos pagrindui 

Pagrindo sluoksniai turi būti klojami išlaikant tikslius projektinius išilginį ir skersini 

profilius. Sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±5 cm, skersiniai 

nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5 %. 

Matuojant pagrindo lygumą, plyšys po 4 metrų ilgio liniuote neturi būti didesnis kaip 2 cm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 

cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm 

viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 

imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm 

storio suma. 

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte 

nurodytą sluoksnio storį. 

11.4.4 DANGOS PAGRINDAS 

Mišiniams naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi turėti gerą sukibimą.  

Sluoksnių sujungimas 

Dangos sluoksnių kraštai sujungiami laikantis šių reikalavimų: 

• dangos sluoksnių sandūros turi būti tiesios - lygiagretės arba statmenos kelio ašiai; 

• dirbant su pertraukomis, sluoksnis užbaigiamas vertikaliai visu storiu; 

• kai prie anksčiau pakloto sluoksnio krašto klojamas karštas mišinys, tai šalto sluoksnio 

• šoninis paviršius patepamas bitumu. 

Mišinio tankinimas 

Paklotas mišinys turi būti sparčiai tankinamas. Tankinimo priemonių skaičius, rūšis ir svoris 

turi būti pagal darbo sąlygas, sluoksnio storį ir mišinio rūšį. Turi būti tankinama taip, kad sluoksnis 

išliktų lygus, neatsirastų įdubimų ar įtrūkimų. Viršutinio dangos sluoksnį baigiama tankinti lygiais 

metaliniais plentvoliais, kurie nepalieka įspaustų vėžių. Visa tai turi patvirtinti projekto vadovas. 

Tankinant plentvolio ratai turi būti nuolat drėkinami, kad prie jų neliptų mišinys. Jei tankinamas 

mišinys pasislenka, jis turi būti išlyginamas rankiniu būdu. Tada reikia tankinti iš naujo. 
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Draudžiama laikyti tankinimo priemones ant ką tik paklotos neatvėsusios dangos. Rankiniu būdu 

mišinys gali būti klojamas mažuose plotuose prie vandens surinkimo šulinėlių. 

Reikalavimai paklotai dangai 

Leistini dangos sluoksnių pločio nuokrypiai ±10 cm. 

Leistini dangos skersinio nuolydžio nuokrypiai ±0,5 %. 

Paviršiaus aukščių nuokrypiai gali būti ne didesni kaip ±2 cm. 

Matuojant dangos paviršiaus lygumą, plyšys po 4 metrų ilgio liniuote gali būti ne didesnis 

kaip 1 cm. 

11.4.5 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA IR BETONINIAI LATAKAI 

Betoninės trinkelės (h=0,08m) klojamos ant išlyginamo skaldos atsijų sluoksnio h=0,03m, 

sutankinto skaldos-žvyro pagrindo pasluoksnio (h=0,15 m) ir smėlio pasluoksnio (h=0,20 m). 

Klojama tada, kai jau įrengti kelio ir vejų bortai arba įrengiama viskas kartu. 

Pagrindui naudojamas tokios pat sudėties smėlis kaip ir važiuojamajai dangai. Reikiamo 

smėlio sluoksnis lygiai užpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo rodiklis Dpr turi būti nemažesnis 

kaip 100%, deformacijos modulis - EV2 ≥ 100 MN/m³. Danga turi atlaikyti epizodinį lengvojo 

transporto eismą. 

Trinkelės klojamos su 3÷5 mm tarpais. Tarpai tarp jų užpildomi skaldos atsijomis. Betoninės 

trinkelės klojamos viena kryptimi išlaikant ištisines siūles, o kita – perstumiant kas antra eilę per 

pusę trinkelės pločio. Leistini trinkelių paviršiaus nelygumai 4 metrų atkarpoje – ne daugiau 10 

mm. 

Įrenginio perimetru įrengiamos nuogrindos turi glaustis prie modulio cokolio ir turėti nuolydį 

ne mažesnį 1% ir ne didesnį 10%. 

Apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis 

Žiūr. „Reikalavimai apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui“. 

Betoninės trinkelės 

Šaligatvių trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir zonų. Jos klojamos eilėmis 

pagal formą. 

Reikalavimai betoninėms trinkelėms: 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 1338:2003/AC 

2.  Ilgis 198 mm 

3.  Plotis 98 mm 

4.  Aukštis 80 mm 

5.  Betono klasė ≥C40/50 

6.  Atsparumas šalčiui ≥F200 
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7.  Vandens įgeriamumas ≤6% 

8.  Dilumas ≤0,70 g/cm2 

9.  Spalva pilka 

 

Betoniniai latakai 

Latakai į statybos aikštelė turi būti pristatyti nepažeisti, nenudaužytais kampais ar įtrūkimais.  

Pagrindiniai techniniai rodikliai gelžbetoniniams 

 

1. vieneto svoris: 0,016kg; 

2. spalva: pilka. 

11.5 BORTAI 

11.5.1 KELIO BORTAI 

Kelio bortai dedami ant gruntinio pagrindo, kurio sutankinimo koeficientas siekia 0,98, ant 

betoninio C20/25 klasės pagrindo, atsparumas šalčiui F200, vandens įgeriamumas iki 5% ir dilumas 

iki 0,70 g/cm², 10 cm storio, 30 cm pločio juostos. Bortai pagal ilgį sujungti 6mm storio cemento 

skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, inžinieriaus 

patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, 

bortai trumpinami pripjaunant rankiniu būdu. Kelio bortai klojami tarp važiuojamosios dalies ir 

žalio ploto, bei iki šaligatvio plytelių ir kelio dangos įrengimo.  

11.5.2 VEJŲ BORTAI 

Vejų bortai (BR 100.20.8) – gamykliniai, klojami tarp betoninių trinkelių dangos ir žaliųjų 

plotų. Bortai klojami ant C20/25 klasės 5 cm storio ir 20 cm pločio betono juostos. Bortelius iš 

išorės pusės prispausti gruntu ar betonu. Siūlės tarp bortų galų neturi viršyti 10 mm. Siūlės 

užpildomos cemento skiediniu. 

11.6 VEJŲ ĮRENGIMAS 

Ten, kur projekte numatyta veja, reikia tolygiai paskleisti dirvožemį. Dirvožemio sluoksnis – 

12 cm. Leistina dirvožemio sluoksnio storio nuokrypa ±5 cm. Dangą reikia suvoluoti, laistyti. Žolę 

šlaituose ir sunkiai prieinamose vietose sėti rankiniu, o lygiuose plotuose – mechanizuotu būdu. 

Sėklų išeiga 1 m² – 20 g. Įrengiant veją laikomasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 1995-08-14 
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nutarimo Nr.1116 “Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio 

išsaugojimo”. Pasėjamas žolių mišinys: 

• raudonasis eraičynas (Festuca Rubra L.) – 65%; 

• pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25%; 

• paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) - 10%. 

Sėklų norma žolyne g/m²: 

• raudonasis eraičynas - 10; 

• pievinė miglė - 3; 

• paprastoji šunažolė – 6. 

Reikalavimai dirvožemio sluoksniui, įrengiant veją: 

Dirvožemio tipas – jaurinis, humuso kiekis 2,0–3,0%, pH – 6,5-7,0. Esant mažesniam 

humuso kiekiui, praturtinti kompostinėmis durpėmis, patręšti mineralinėmis, fosforinėmis ar 

azotinėmis trąšomis (priklausomai nuo sodinamų želdinių rūšies). 

Pirmais metais veja prižiūrima, išraunant ar nupjaunant piktžoles. Vėliau veja reguliariai 

pjaunama šiltuoju metų laiku.  

11.7 ŽEMĖS DARBAI 

Žemės kasimo ir transportavimo mašinas reikia parinkti pagal dirbamo grunto rūšį, darbų 

kiekį, atlikimo terminą, pylimo ir iškasų darbo žymes, sutinkamai su vietovės reljefu, klimatinėmis  

sąlygomis ir paskirstymu pervežamam gruntui sutinkamai su žemės masių balansu. Pylimo grunto 

storį ir techninio mašinų pravažiavimų skaičių reikia priimti priklausomai nuo grunto rūšies, mašinų 

tipo, vietinių darbų sąlygų ir patikslinti pagal sutankinimo bandymų rezultatus. Grunto sutankinimo 

lygis turi būti kontroliuojamas paimant bandymų pavyzdžius. Iškasose gruntą reikia iškasti iki 

projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo grunto struktūros. Iškasti gruntą žemiau 

projektinių altitudžių neleidžiama. Atsitiktinai iškasus iškasų pagrinde žemiau projektinių 

altitudžių, turi būti užpildoma vienodu kaip pagrindo gruntu su atatinkamu sutankinimu. Gruntas iš 

iškasų turi būti panaudotas pylimo supylimui, o netinkamas pylimams – išvežamas. 

Vykdant žemės darbus žiemos metu, pylimo ir iškasų šlaitų sutvirtinimą reiktų atidėti 

periodui po žemės atšilimo.  

Vykdant žemės darbus žiemos metu, reikia:  

• pylimo pagrindą nuvalyti nuo sniego ir ledo; 

• neleisti pakliūti sniegui ir ledui į pylimą; 

• neleisti pilti į pylimą sušalusio grunto daugiau 40 % nuo bendro grunto tūrio; 

• pylimo sutankinimą vykdyti sunkiomis ir lengvomis tankinimo mašinomis priklausomai 

nuo pylimo supylimo būdo ir aukščio. 
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Grunto pylimams imti smėlingą žvyrą Sž, vienodos sanklodos, kai Cu < 6 ir smėlį žS. 

Tankinimo darbus vykdyti 30 cm storio sluoksniais iki standartinio sutankinimo koeficiento K 

=0,98. Žemės pylimus įrengti pilant gruntą nuo kraštų į vidurį. Žemės sankasa supilama su atsarga 

dėl pylimo nusėdimo. 

Užpilamo grunto charakteristika 

Užpylimui naudoti smėlingą gruntą. Granuliometrinė sudėtis: 

Frakcijų dydžiai (mm)         Grunto svoris % 

1)       51   100 

2)         19   70-80 

3)      4,75   30-80 

4)         0,3   10-35 

5)       0,075   4,5-12 

Gruntas pilamas 0,30 m storio sluoksniais ir kiekvienas sluoksnis sutankinamas iki Dpr =0,98 

standartinio sutankinimo koeficiento. Apatiniuose sluoksniuose giliau kaip 2,0 m nuo planiruojamo 

paviršiaus gali būti pilamas molingas gruntas ir sutankinamas iki Dpr = 0,96. 

Atliekama sutankinto grunto geotechninė kontrolė. Visas medžiagas pristato ir darbus atlieka 

Rangovas. 

11.8 REIKALAVIMAI TVOROS ELEMENTAMS 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Statybos techniniai reglamentai, standartai:  

a.  Tvorų charakteristikos turi tenkinti 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir 

gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas“; 

LST EN 13369:2013 

„Bendrosios surenkamųjų 

betoninių konstrukcijų gaminių 

taisyklės“; 

LST EN 206:2014 „Betonas. 

Specifikacija, eksploatacinės 

savybės, gamyba ir atitiktis“. 

LST EN ISO 15630-1:2011 

„Plienas betonui armuoti ir 

įtempti. Bandymo metodai. 1 

dalis. Armatūriniai strypai, 

valcuotoji viela ir viela“; 

LST EN 10210-1:2006 

„Karštuoju būdu apdoroti 

nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio 
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plieno tuščiaviduriai statybiniai 

profiliuočiai. 1 dalis. Techninės 

tiekimo sąlygos“; 

LST EN 1992-1-1:2005 

„Eurokodas 2. Gelžbetoninių 

konstrukcijų projektavimas“ 

2.  Aplinkos sąlygos:  

1.1.  Naudojimo sąlygos Atvirame ore 

1.2.  Metinis vidutinis santykinis oro drėgnis ≥90% 

1.3.  Maksimali eksploatavimo aplinko temperatūra +35°C 

1.4.  Minimali eksploatavimo aplinko temperatūra -35°C 

2.  Tvoros charakteristikos:  

2.1.  Tvoros konstrukcija 

Surenkama, segmentinė su 

gelžbetoninėmis cokolio 

plokštėmis 

2.2.  Aukštis nuo žemės paviršiaus ≥1850 mm 

3.  Cokolio plokštės charakteristikos:  

3.1.  Cokolio konstrukcija gelžbetoninė 

3.2.  Aplinkos poveikio betonui klasė XC2/XF1 

3.3.  Betono stiprio gniuždant klasė C30/37 

3.4.  Betono atsparumo šalčiui klasė F100 

3.5.  Betono nelaidumo vandeniui klasė W6 

3.6.  
Cokolinės plokštės matomos dalies aukštis virš 

projektuojamo žemės paviršiaus 
≥300 mm 

4.  
Leistini tvoros cokolio plokštės matmenų 

nuokrypiai: 
 

4.1.  Ilgio ±5 mm 

4.2.  Pločio ±5 mm 

4.3.  Storio ±5 mm 

5.  Reikalavimai cokolio plokštės betono paviršiui:  

5.1.  
Leistini betono paviršiaus nelygumų nuokrypiai (po 

200 mm liniuote pagal LST EN 13369) 
±5 mm 

5.2.  Iškilimo aukštis arba įdubos gylis ±5 mm 

5.3.  Banguotumas (po 3000 mm liniuote) ±8 mm 

5.4.  

Nesutankinto betonos zonos, įskilimai, o taip pat 

riebalinės ir rūdžių dėmės visame gelžbetoninio 

gaminio konstrukcijos paviršiuje 

neleistini 

6.  Reikalavimai tvoros segmentams:  

6.1.  Konstrukcija 
Iš suvirintos vielos su viršutinėje 

dalyje apsauga nuo perlipimo 

6.2.  Segmento vielos storis 5,0 mm 

6.3.  Segmento standumo briaunų skaičius ≥2 vnt. 

6.4.  Segmento akučių dydis 200x50 mm 
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6.5.  Segmento antikorozinė danga Karštas cinkavimas 

7.  Reikalavimai tvoros stulpeliams:  

7.1.  Konstrukcija plieniniai 

7.2.  Profilio sienelės storis ≥2,5 mm 

7.3.  Antikorozinė danga karštas cinkavimas 

7.4.  Įtvirtinimas grunte betoninis pamatas 

7.5.  Tvoros segmentų tvirtinimo prie stulpelių elementai 

apkabos ir varžtai su specialia 

veržle, kurios viena dalis nulūžta 

(apsauga nuo atsukimo). Visi 

tvoros tvirtinimo elementai 

karštai cinkuoti 

8.  Metalinių tvoros dalių įžeminimas  

8.1.  Tvoros įžeminimas 
Atskirtas nuo skirstyklos 

įžeminimo kontūro 

8.2.  
Tvoros atskirų plieninių konstrukcijų elementų 

sujungimas tarpusavyje 
elektrine grandine 

9.  Tvoros izoliaciniai intarpai:  

9.1.  
Tvoros atkarpos po oro linijos laidais atskyrimas nuo 

likusios tvoros 
≥1,0 m ilgio mūriniais intarpais 

10.  Saugos ženklai ant tvoros:  

10.1.  

Tvoros ženklinimas nuolatiniu ženklu, įspėjančiu apie 

elektros smūgio pavojų „ATSARGIAI, ELEKTROS 

SMŪGIO PAVOJUS“ 

trikampio kraštinės ilgis 160 

mm; 

tvirtinimas ant tvoros kas  

15-20 m 

10.2.  
Įpareigojamasis ženklas „Būtina dėvėti apsauginį 

šalmą“ 

apskritimo skersmuo 150 mm; 

tvirtinamas ant vartelių 

(skirstomojo tinklo teritorijoje) 

10.3.  Objekto pavadinimas 

pagal LITGRID AB perdavimo 

tinklo operatyvinių ir techninių 

pavadinimų sudarymo ir 

žymėjimo tvarkos aprašą; 

tvirtinamas ant įvažiavimo vartų 

(skirstomojo tinklo teritorijoje) 

11.  Tvoros sudėtinių dalių gaminiams pateikiama 
Gaminių eksploatacinių savybių 

deklaracijos (lietuvių k.) 

12.  Garantinis laikas ≥5 metai 

11.9 NUOTEKŲ ŠALINIMO IR NUVEDIMO TINKLAI 

Medžiagos 

Paviršinių nuotekų surinkimo tinklams naudojami PVC SN8 kl. D160 vamzdžiai. Vamzdžiai 

ir jungiamosios dalys turi atitikti reglamento (STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų 

šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“), normatyvinių statybos 
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dokumentų, priimtų naudojimui Lietuvos Respublikoje, reikalavimus. Paviršinių nuotekų tinklų 

statybai turi būti naudojami švarūs, mechaniškai nepažeisti vamzdžiai ir jungiamosios dalys. 

Vamzdžiams ir jungiamosioms dalims keliami šie reikalavimai: patikimumas, ekonomiškumas, 

hidraulinis stabilumas. 

Hidroizoliacijos medžiagos, sluoksnių storiai, sluoksnių skaičius bei kiti dangų parametrai 

turi būti nurodyti statinio darbo projekte. Suderinus su statytoju ir projektuotoju, izoliacijai 

leidžiama naudoti naujas pažangesnes medžiagas bei technologijas, jei jų techninės charakteristikos 

(apsaugos efektyvumas, ilgaamžiškumas, technologiškumas) nėra blogesni už numatytas projekte. 

Statybinių konstrukcijų hidroizoliacijai naudojamos tokios medžiagos: 

• bitumo skiediniai gruntui (kietų medžiagų 30 - 50%); 

• bitumo emulsijos gruntui (kietų rišiklių >30%); 

• bitumo skiediniai su užpildu (užpildo 25 - 40%); 

• bitumas ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių 

• bitumas su užpildu ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių 

>50%); 

• bituminis skiedinys šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >55%); 

• bituminis skiedinys su užpildu šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30 

- 50%, užpildo – 25 - 40%); 

• bitumo emulsijos šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30%, užpildų 

<20%). 

 Statybinių konstrukcijų hidroizoliacija daroma ištisiniais sluoksniais arba vienu ištisiniu 

sluoksniu. Reikalavimai medžiagoms ir jų mišiniams vykdant hidroizoliavimo darbus surašyti  

lentelėje. 
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Reikalavimai medžiagoms ir jų mišiniams 

Reikalavimai 
Leistini 
nuokrypiai 

Kontrolė 

Maks. bitumo įkaitinimo temperatūra 
±5% 

ne rečiau kaip 4 kartus per 

pamainą 

Užpildo smėlis turi būti persijotas per 

sietą su 2mm dydžio akutėmis ir < 

2% 
  

Bitumo emulsijos temperatūra - 

110°C 
+ 10°C 

ne rečiau kaip 5 kartus per 

pamainą 

Bitumo emulgatoriaus temperatūra -

90°C +7°C 
ne rečiau kaip 5 kartus per 

pamainą 

Bituminių mastikų temperatūra, jas 

užtepant karštu būdu - 160°C +20°C 
ne rečiau kaip 5 kartus per 

pamainą 

 

Reikalavimus gelžbetonio gaminiams žiūrėti SK projekto dalies techninėse specifikacijose. 

Visi gaminiai turi atitikti reglamentų, normatyvinių statybos dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos bei paskirties dokumentų, priimtų naudojimui Lietuvos Respublikoje, reikalavimus. 

Gelžbetoninių šulinių montavimas 

Statinio konstrukcijų montavimo darbai vykdomi pagal projekto sprendinius. SDTP ir 

laikantis šių statybos taisyklių reikalavimų. 

Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su gamintojais, kurių 

produkcija yra sertifikuota arba atitinka kokybės rodiklius. 

Surenkamieji betono ir gelžbetonio gaminiai į statybvietes transportuojami darbo padėtyje 

(išskyrus kolonas ir kai kuriuos kitus gaminius). Jei galima, dar neiškrovus gaminių iš transporto 

priemonės, statybos vadovas patikrina ar gaminiai atitinka važtaraštį, jų kiekį, kokybę, techninės 

kontrolės antspaudus. Tuo atveju, kai pastebima defektų arba gaminių pažeidimų, surašomas 

defektų aktas ir iškviečiamas gamyklos atstovas. 

Statybvietėje gaminiai, prisilaikant taisyklių, sandėliuojami numatytose vietose. Rietuvėse 

tarp gaminių dedami mediniai tašai. Tarpai tarp rietuvių - 0,2 m, o 0,7 m pločio takai daromi kas 

dvi rietuvės. Gaminiai sandėliuojami darbo padėtyje taip, kad matytųsi gamyklos ženklai. 

Montuojant surenkamąsias konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia užtikrinti jau 

sumontuoto statinio dalies pastovumą. Montuojant atskiri elementai, prieš atkabinant juos nuo 

kėlimo mechanizmo kablio, laikinai įtvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi būti toks, kad vėliau būtų 

galima patikslinti montuojamų konstrukcijų padėtį ir įtvirtinti jas suvirinant bei užmonolitinant 

sandūras. 

Šulinių medžiagos turi būti atsparios visiems destrukciją sukeliantiems veiksniams arba 

apsaugotos nuolatine apsaugos medžiaga. Šuliniai gali būti įrengiami tik ant patikimų pagrindų.  



29 

 
2023/20-01-PP-SP.TS 

Lapas Lapų Laida 

12 14 0 

 

Pertraukos tarp duobių ar tranšėjų kasimo ir šulinių įrengimo turi būti minimalios. Įvykus 

nenumatytai pertraukai, reikia imtis papildomų techninių priemonių pagrindams išsaugoti. 

Atsitiktiniai grunto perkasimai (t. y. per giliai iškastos vietos) turi būti užpilti tokiu pat gruntu 

ir sutankintu iki reikiamo tankio. Jeigu esamomis sąlygomis to atlikti negalima, užpilama smėliu, 

žvyru arba skalda ir gerai suplūkama. Ypatingais atvejais tokios vietos užpilamos žemos klasės 

betono mišiniu. 

Gruntas sutankinamas pagal SDTP numatytą metodą. Tankinimo metodas ir leistinas grunto 

sluoksnio storis nustatomas įvertinant tankinamo grunto savybes ir būtiną sutankinimo laipsnį. 

Hidroizoliavimo darbai 

Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietėje. Jie netaikomi statybos 

gaminiams, izoliuojamiems gamyklose. Iki bet kurio tipo izoliacijos darbų pradžios turi būti atlikti 

darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo paviršinio, gruntinio bei kritulių vandens 

tiesioginio poveikio. 

Statybinių konstrukcijų, vamzdynų bei įrenginių izoliacijos darbai atliekami tik užbaigus tuos 

statybos montavimo darbus, kuriuos atliekant galėjo būti pažeidžiamos izoliacijos dangos. 

Visos statybinių konstrukcijų (surenkamųjų betono, gelžbetonio, mūro ir kt.) sandūros bei 

plyšiai, taikant mastikų ir birių medžiagų izoliacijos dangas turi būti užtaisyti, o taikant klijuotines 

bei lako ir dažų dangas paviršiai turi būti ir nutinkuoti. Statybinių konstrukcijų izoliavimo darbai 

gali būti vykdomi oro temperatūrai esant ne žemesnei negu nurodyta izoliacinių medžiagų 

gamintojų instrukcijose. Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus bei įrenginius, esančius ne 

pastato viduje, izoliuoti lyjant lietui. 

Nuotekų tinklų klojimas ir įrenginių montavimas. Vamzdyno montavimas 

Iki tranšėjos vamzdžiai atnešami, nenaudojant papildomų įrengimų. Negalima vamzdžių 

vilkti žeme. Į tranšėją vamzdžiai įkeliami rankomis. 

Prieš pradedant montavimą, į tranšėją nuleidžiami ir patiesiami vamzdžiai. Montuoti reikia, 

laikantis projekte numatyto nuolydžio tarp atskirų mazgų. Montuojama nuo žemesnio taško link 

aukštesnio. Laisvieji vamzdžių galai įkišami į movas iki ant vamzdžio esančios žymės, paliekant 

vietos linijiniam plėtimuisi kompensuoti. Kiekvieną kartą vamzdis, į kurio movą bus kišamas kito 

vamzdžio laisvasis galas, prieš kitą sujungimą turi būti stabilizuotas, jį apiberiant nurodytu būdu. 

Norint, kad vamzdžių vidus liktų švarus, net suklojus juos į tranšėjas, abu vamzdžių galai 

uždaromi sandariais plastmasiniais gaubtais, kurie nuimami prieš vamzdžių sujungimą. 

Darbų priėmimas, sandarumo tinkrinimas 

Darbai, susiję su plastikinio nuotakyno vamzdžių įrengimu, priimami, remiantis šiose 

taisyklėse pateiktomis rekomendacijomis. Atsižvelgiant į plastikiniams vamzdžiams keliamus 

reikalavimus, techninis priėmimas turi būti vykdomas, įvertinant: 
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 -tranšėjos kokybę: nustatomas natūralaus grunto tvirtumas; 

 -tranšėjos dugno kokybę: nepažeisto natūralaus grunto išsaugojimas, profiliavimo 

patikrinimas; 

 -apibėrimo kokybę: išmatavimų, grunto bei jo sutankinimo laipsnio atitikimo projektui 

patikrinimas; 

 -vamzdyno sandarumą: eksfiltracijos ir infiltracijos bandymai; 

 -vamzdyno užpylimo kokybę: grunto ir jo sutankinimo laipsnio patikrinimas; 

 -vamzdžio deformacija: (išlinkimo) atitikimo leistinai deformacijai nustatymas. 

Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST 

EN 1610 reikalavimus. 

Priklausomai nuo pasirinktos technologijos ir darbo organizavimo, gali būti vykdomas dalinis 

ar galutinis darbų priėmimas. Darbai dalinai priimami prieš užkasant atskiras vamzdynų atkarpas. 

Vamzdynų ar jų atkarpų įrengimo darbai galutinai priimami prieš vamzdžių sistemą atiduodant 

eksploatuoti. 
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0 2025-02 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) Kaišiadorių r. sav., 

Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k., Lauko g. 18D statybos 

projektas 

30/110 kV Juknonių TP 29404 PV Algis Virbalas  

A1338 PDV Mantas Michaliunjo  

    

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „LT energetika 2“ 2023/20-01-PP-SP.SŽ 

Lapas Lapų 

1 3 
 

 

12 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

12.1 ĮRENGINIŲ IR PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠČIAI 

Pozicija, 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildo

mi 

duomeny

s 

 Dangos     

 1. Žvyro danga pastotei     

1.1.  Žvyro ir smėlio mišinys, fr. 0/22  m3 14,50 h=0.05m 

1.2.  Skaldos-žvyro pagrindas, fr. 0/45 TS 11.4.3 m3 43,50 h=0.15m 

1.3.  Šalčiui atsparus smėlio sluoksnis TS 11.4.2 m3 87,00 h=0.30m 

 2. Žvyro danga privažiavimui     

2.1.  Žvyro ir smėlio mišinys, fr. 0/22  m3 1,93 h=0.05m 

2.2.  Skaldos-žvyro pagrindas, fr. 0/45 TS 11.4.3 m3 5,78 h=0.15m 

2.3.  Šalčiui atsparus smėlio sluoksnis TS 11.4.2 m3 11,55 h=0.30m 

 3. Vejos danga     

3.1.  Augalinis gruntas vejų įrengimui TS 11.6 m³ 165,45 1102,96m² 

3.2.  Sėklos TS 11.6 kg 33,00  

 4. Betoninių trinkelių danga     

4.1.  Šalčiui atsparus smėlio sluoksnis TS 11.4.2 m3 5,77 h=0.20m 

4.2.  Dolomitinės skaldos pagrindas, fr. 0/45 TS 11.4.3 m3 4,325 h=0.15m 

4.3.  Išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis fr. 0/5 TS 11.4.5 m3 0,865 h=0.03m 

4.4.  Betoninės trinkelės TS 11.4.5 m2 28,83 h=0.08m 

4.5.  Betoninis latakas TS 11.4.5 m 3  

 5. Bortai     



32 

 
2023/20-01-PP-SP.SŽ  

Lapas Lapų Laida 

1 3 0 

 

5.1.  Kelio bortai TS 11.5.1 m 103,0 
BR100.30.1

5 

5.2.  Vejų bortai TS 11.5.2 m 51,71 BR100.20.8 

5.3.  Betonas C20/25 XC2 bortų įrengimui  m³ 3,5  

 6. Išorės tvora     

6.1.  Cinkuoti tvoros stulpeliai 40x60x2500 TS 11.8 vnt. 60  

6.2.  Cinkuoti vartų stulpeliai 100x100x2500 TS 11.8 vnt. 3  

6.3.  
Cinkuoti dvivėriai metaliniai vartai 5000x1700 su 

auselėm pakabinamai spynai 
TS 11.8 vnt. 1  

6.4.  
Cinkuoti metaliniai varteliai 1000x1700 su auselėm 

pakabinamai spynai 
TS 11.8 vnt. 1  

6.5.  
Cokolinės plokštės (2480x400x60) C30/37-XF1/XC2 

F100 W6 
TS 11.8 vnt. 60 

0,063 

m³/vnt. 

6.6.  
Cinkuoti tvoros skydai 2500x1530, 2 standumo 

briaunos, tinklo akis 50x200 viela ø 5 mm 
TS 11.8 vnt. 60  

6.7.  Betonas C20/25 XC2  m³ 3,54  

6.8.  Armatūra S500, S240  t 0,312  

 7. Lauko tualetas     

7.1.  Lauko biotualetas  kompl. 1  

12.2 DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

Pozicija, 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildo

mi 

duomeny

s 

 8. Sklypo paruošiamieji darbai     

8.1.  Augalinio sluoksnio nukasimas iki 20 cm TS 11.7 m³ 152,75  

8.2.  Iškasamas gruntas įrengiant dangas TS 11.7 m³ 315,26  

8.3.  Augalinis gruntas teritorijos apželdinimui TS 11.7 m³ 152,75  

8.4.  Įvairaus atvežtiniai gruntai TS 11.7 m³ 468,01  

 Dangų įrengimas     

 9. Žvyro danga pastotei     

9.1.  
0,50 m gylio lovio keliui įrengimas ir esamo pagrindo 

grunto sutankinimas iki EV2≥45 MPa 
TS 11.7 m2 290,00  

9.2.  
Šalčiui atsparaus smėlio pasluoksnio įrengimas ir 

sutankinimas iki EV2≥100 MPa 
TS 11.4.2 m2 290,00 h=0,30m 

9.3.  
Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas ir 

sutankinimas iki EV2≥120 MPa 
TS 11.4.3 m2 290,00 h=0,15m 
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9.4.  Žvyro ir smėlio mišinio dangos įrengimas.  m2 290,00 h=0,05m 

 10. Žvyro danga privažiavimui     

10.1.  
0,50 m gylio lovio keliui įrengimas ir esamo pagrindo 

grunto sutankinimas iki EV2≥45 MPa 
TS 11.7 m2 38,48  

10.2.  
Šalčiui atsparaus smėlio pasluoksnio įrengimas ir 

sutankinimas iki EV2≥100 MPa 
TS 11.4.2 m2 38,48 h=0,30m 

10.3.  
Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas ir 

sutankinimas iki EV2≥120 MPa 
TS 11.4.3 m2 38,48 h=0,15m 

10.4.  Žvyro ir smėlio mišinio dangos įrengimas.  m2 38,48 h=0,05m 

 11. Betoninių trinkelių danga     

11.1.  
0,46 m gylio lovio dangai įrengimas ir esamo grunto 

sutankinimas iki EV2≥45 MPa 
TS 11.7 m2 28,83  

11.2.  
Šalčiui atsparaus smėlio pasluoksnio įrengimas, 

sutankinant iki EV2≥80 MPa 
TS 11.4.2 m2 28,83 h=0,20 

11.3.  
Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas, sutankinant 

iki EV2≥100 MPa 
TS 11.4.3 m2 28,83 h=0,15 

11.4.  Išlyginamojo skaldos atsijų sluoksnio fr. 0/5 įrengimas TS 11.4.5 m2 28,83 h=0,03m 

11.5.  Betoninių trinkelių klojimas TS 11.4.5 m2 28,83 h=0,08m 

11.6.  Betoninio latako įrengimas nuogrindoje TS 11.4.5 m 3  

 12. Veja, žemės darbai     

12.1.  Žalių plotų tvarkymas TS 11.6 m² 1102,96  

 13. Bortai     

13.1.  Kelio bortų įrengimas ant betono pagrindo TS 11.5.1 m 103,0 
BR100.30.1

5 

13.2.  Vejų bortų įrengimas ant betono pagrindo TS 11.5.2 m 51,71 BR100.20.8 

 14. Tvora     

14.1.  Tvoros ir vartų montavimas pagal -PP-SP.B-05 brėž. TS 11.8 m 154,0  

 15. Lauko tualetas     

15.1.  Lauko biotualeto montavimas  kompl. 1  

 Pastaba: Sąnaudų žiniaraščiai yra skirti Užsakovui, orientaciniai, todėl negali būti pagrindu 

komplektuojant įrengimus, medžiagas bei skaičiuojant darbų apimtis. Rangovai, ruošdami pasiūlymus    

konkursui, gali jais naudotis patikslinę pagal savo vykdytų darbų praktiką ir patirtį. Pasiūlymas turi 

apimti visus įrengimus, medžiagas ir darbus, reikalingus pastotės įrengimui atlikti bei pripažinti 

tinkama naudoti. 
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Sutartiniai žymėjimai
Pastotės sklypo riba

Atskiru projektu projektuojami melioracijos statiniai ir jų
apsaugos zona 2023/20-08-TDP-MS

D

Gretimų sklypų ribos

E7
Atskiru projektuojamas 110kV ir jo apsaugos zona
2023/20-02-TDP-E

Pavadinimas

Ašinė linija1

Eil. Nr. Žymėjimas

2 Važiuojamosios dalies kraštas
3 Kelkraščiai
4 Skaldos danga

5

Sklypų ribos6

Esami melioracijos statiniai7

Esamų drenų užaklinimas8

Esamų drenų atjungimas

D D

D D

D D9

Projektuojami PE drenažo šuliniai;10

Proj. gofruoti, perforuoti PVC vamzdžių rinktuvai;11

Proj. lygūs, moviniai PVC, PE vamzdžių rinktuvai;12

Projektuojami PE63 mm, PVC 58/50 mm vamzdžių sausintuvai;13

Esamų drenų pajungimas prie naujai projektuojamo rinktuvo

Pastaba

D D

PEŠP DN600

PVC92/80

PVC 110 SN4
PE100RC d110

14

Piketai 1+00

Projektuojama S proj.

Projektuojama S proj.

Projektuojama S proj.

Projektuojama S proj.

Projektuojama S proj.

Sutartiniai žymėjimai pagal projektą 2023/20-08-TDP-MS;
2023/20-07-TDP-S;2023/20-05-TDP-MS
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Situacijos planas M1:1000

Pastabos:
1. Melioracijos statinių iškėlimas numatomas atskiru projektu: 2023/20-08-TDP-MS ir 2023/20-05-TDP-MS.
2. Privažiavimo kelias iki pastotės projektuojamas atskiru projektu: 2023/20-07-TDP-S.

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H



E7
E7

E7
E7

E7
E7

E7

E7

E7

E7

US

01

02

03

8.
20

4.29 7.72

8.50
11
.5
0

19.990.
50

X=6069945,19
Y=526349,08

X=6069937,44
Y=526354,14

113.17

113.19

113.24

113.36

113.48

113.50

113.58

113.70

113.68

113.80

113.96

113.90

114.00

114.13

114.15

114.14

1 ker d501 ker d50

T-1

04

X=6069930,32
Y=526323,89

X=6069933,99
Y=526362,22

X=6069957,69
Y=526321,27

X=6069961,37
Y=526359,59

Sutartiniai žymėjimai
Pastotės sklypo riba

Atskiru projektu projektuojami melioracijos statiniai ir jų
apsaugos zona

D

Gretimų sklypų ribos

E7
Atskiru projektuojamas 110kV ir jo apsaugos zona
2023/09-02-TDP-E

Pavadinimas Mato
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I. SKLYPAS
Sklypo kad. Nr. 4938/0003:150

 1.1. Sklypo plotas ha 3,9091

 1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % -

 1.3. Sklypo užstatymo tankumas % -

 1.4. Pastotės teritorija iki tvoros m² 1059

Atvira skirstykla

Projektuojami statiniai
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Lauko biotualetas02

Skaldos dangos aikštelė03

Uždara skirstyklaUS

Transformatoriuas alyvos duobėT-1

 Lietaus nuotekų ir alyvos rezervuaras04
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