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0 2025-01 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/110 kV Juknonių TP 

išplėtimo Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., 

Juknonių k. statybos projektas 

30/110 kV Juknonių TP 29404 PV Algis Virbalas  

    

    

Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „LT energetika 2“ 2023/20-06-PP-BD-1.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

2 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Pavadinimas 

1.  BD Bendroji dalis 

2.  SP Sklypo plano dalis 

3.  SA Architektūros dalis 

4.  E Elektrotechnikos dalis 

 



5 

   

0 2025-01 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/110 kV Juknonių TP 

išplėtimo Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., 

Juknonių k. statybos projektas 

30/110 kV Juknonių TP 29404 PV Algis Virbalas  

    

    
Projektinių pasiūlymų bylos (segtuvo) sudėties 

žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „LT energetika 2“ 2023/20-06-PP-BD-1.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

3 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1.  BD-1 0 Bendroji dalis AR, brėžiniai 

2.  BD-2 0 Bendroji dalis Priedai 

 

4 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

2023/20-06-PP-BD-1.PSŽ 1 0 
Projektinių pasiūlymų sudėties 

žiniaraštis 
 

2023/20-06-PP-BD-1.BSŽ 2 0 
Projektinių pasiūlymų segtuvų 

sudėties žiniaraštis 
 

2023/20-06-PP-BD-1.BD 2 0 Bendrieji duomenys  

2023/20-06-PP-BD-1.BSR 2 0 Statinio techniniai rodikliai  

2023/20-06-PP-BD-1.AR 21 0 Aiškinamasis raštas  

2023/20-06-PP-BD-1.PSS 1 0 Pritarimų, suderinimų sąrašas  

Grafiniai dokumentai 

2023/20-06-PP-SP.B-01 1 0 Sklypo planas M 1:150  

2023/20-06-PP-SP.B-02 1 0 Sklypo sutvarkymo planas M 1:150  

2023/20-06-PP-SP.B-03 1 0 Sklypo aukščių planas M 1:150  

2023/20-06-PP-SP.B-04 1 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 

1:150 
 

2023/20-06-PP-SA.B-01 1 0 Valdymo pultas. Planas 1-1 M 1:50  

2023/20-06-PP-SA.B-02 1 0 
Valdymo pultas. Fasadai 1-3, A-C 1-1  

M 1:50 
 

2023/20-06-PP-SA.B-03 1 0 
Valdymo pultas. Fasadai 3-1, C-A 1-1  

M 1:50 
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 2023/20-06-PP-BD-1.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

2023/20-06-PP-SA.B-04 1 0 
Valdymo pultas. Stogo planas 1-1 M 

1:50 
 

2023/20-06-PP-E.B-01 1 0 110 kV principinė schema  

2023/20-06-PP-E.B-02 1 0 Pastotės planas  

2023/20-06-PP-E.B-04 1 0 Vizualizacija  
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0 2025-01 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/110 kV Juknonių TP 

išplėtimo Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., 

Juknonių k. statybos projektas 

30/110 kV Juknonių TP 29404 PV Algis Virbalas  

    

    

Bendrieji duomenys 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „LT energetika 2“ 2023/20-06-PP-BD-1.BD 

Lapas Lapų 

1 5 

5 PROJEKTO PARUOŠIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

ŽINIARAŠTIS 

Eil.

Nr.            

Dokumento numeris, 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

1.  
 

Microsoft Office 2013  

2.   Autodesk AutoCAD LT 2011  

3.   
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 

2017 
 

4.   Autodesk AutoCAD Map 3D 2015  

5.   Autodesk AutoCAD Civil 3D 2010  

6.   Фундамент (Foundation) V.12.10  

7.   Southwire SAG10  

 

6 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1.  Nr. I-1240 
LR Statybos įstatymas.  

Suvestinė redakcija nuo 2024-07-01 iki 2024-10-31 
 

2.  Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas.  

Suvestinė redakcija nuo 2024-07-01 iki 2024-09-30 
 

3.  Nr. I-446 
LR Žemės įstatymas.  

Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-10-31 
 

4.  Nr. I-1120 
LR Teritorijų planavimo įstatymas. 

Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-10-31 
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2023/20-06-PP-BD-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

2 5 0 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

5.  Nr. VIII-1881 
LR elektros energetikos įstatymas.  

Suvestinė redakcija nuo 2023-07-01 iki 2025-12-31 
 

6.  Nr. IX-1004 
LR Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas. 

2002 m. liepos 1 d 
 

7.  Nr. IX-2135 
LR Elektroninių ryšių įstatymas. 

Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-10-31 
 

8.  Nr. IX-1672 
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.  

Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01 
 

9.  Nr. XIII-2166 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 
 

 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

10.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

11.  STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas  

12.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

13.  STR 1.02.01:2017  
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas 
 

14.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

15.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 

16.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.  

17.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

 Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

18.  STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas. 
 

19.  STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  

20.  STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.  

21.  STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  

22.  STR 2.01.01(2):1999  ESR. Gaisrinė sauga  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316519&p_query=&p_tr2=
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2023/20-06-PP-BD-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

3 5 0 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

 STR 2.01.01(5):2008 

23.  STR 2.01.06:2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 

nuo žaibo 
 

24.  STR 2.01.07:2003  Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo  

25.  STR 2.02.07:2012 
   Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. 

Pagrindiniai reikalavimai 
 

26.  STR 2.03.02:2005 
Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų 

tvarkymas 
 

27.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

28.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas  

29.  STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 

nuostatos 
 

30.  STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys  

31.  STR 2.06.04:2014 
Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai 
 

32.  STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas  

33.   
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Priimta 

v.ž. 20101207  Nr1-338) 
 

34.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

35.  STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas. 
 

 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

36.  LST 1569:2012/P:2018 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 

ženklai 
 

37.  STR 2.01.12:2024  Statybų klimatologija.   

38.  EĮĮT 
Elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  

Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27 
 

39.  EETET 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2021-11-01 
 

40.  ETAT 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-07-23 
 

41.  ELIĮT 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-13 
 

42.  ETNT 
Elektros tinklų naudojimo taisyklės 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-07-01 
 

43.  SPTPEĮĮT 

Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 

įrenginių įrengimo taisyklės 

Įsigalioja: 2013-04-01 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_query=&p_tr2=
http://www.am.lt/VI/files/0.895276001301553697.doc
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2023/20-06-PP-BD-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

4 5 0 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

44.  AEĮĮT 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 

Įsigalioja: 2011-02-11 
 

45.  GEĮĮT 
Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės    

Įsigalioja: 2012-01-02 
 

46.  EĮRAAĮT 

Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 

įrengimo taisyklės   

Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-14 

 

47.  SPEĮĮT 

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-11-01 

 

48.  Nr.1-312 
Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-07-01 
 

49.  
ST 1001192.03:2002/ 

2074851.01:1999 
Žemės kasimo, gerbūvio tvarkymo darbai.  

50.  
ST 1001192.06:2002/ 

2074851.04:1999 
Šviesolaidinių kabelių tiesimas.  

51.  
ST 1001192.04:2002/ 

2074851.02:1999 
Ryšių kanalizacijos klojimas  

52.  
ST 1001192.08:2002/ 

2074851.06:1999 
Vidaus ryšių tinklų montavimas  

53.  

LST EN 50085-

1:2005/A1:2013 

 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos, 

skirtos elektriniams įrenginiams. 1 dalis. Bendrieji 

reikalavimai 

 

54.  
LST EN 50085-2-

1:2007/A1:2012 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos 

elektrai įrengti. 2-1 dalis. Kabelių dėžinių kanalų ir 

kabelių kanalų sistemos, montuojamos ant sienų ir lubų 

 

55.  

LST EN 50085-2-

4:2009 

 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos 

elektrai įrengti. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, 

keliami eksploatacinių kištukinių lizdų dėžutėms 

 

56.  
LST EN 61537:2007 

 

Kabelių tvarkyba. Kabelių lovių ir kabelių kopėčių 

sistemos (IEC 61537:2006) 
 

57.  LST EN50131 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus 

signalizavimo sistemos 
 

58.  LST EN50133 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo 

sistemos saugumui laiduoti 
 

59.  LST EN50136 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų 

perdavimo sistemos ir įrenginiai 
 

60.  
LST EN 50173-

1+AC:2003 

Informacijos technologija. Bendrosios paskirties 

kabelių sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir 

biurų aplinka    

 

61.  IEC 62305-4:2006 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų  
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2023/20-06-PP-BD-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

5 5 0 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

62.  Nr.D1-637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-07-01 - 2024-10-

31 

 

63.  Nr. IX-1672 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-06-21 - 2024-10-

31 

 

64.  Nr.A1-22/D1-34 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-07-01 
 

65.  Nr.102 
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-05-01 
 

66.  Įsakymas Nr.A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  

67.  V.Ž. 2010, Nr.3-128 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės  

68.  
V.Ž. 2006, Nr.116-

4417 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant 

krovinius rankomis 
 

69.  V.Ž. 2005, Nr.53-1804 
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 

nuostatai 
 

70.  V.Ž. 2009, Nr.49-1997 
Kelių transporto priemonių valstybinės techninės 

apžiūros atlikimo taisyklės 
 

71.  
V.Ž. 2005, Nr.49-

1627 

Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės 

Lietuvos Respublikos keliuose taisyklės 
 

72.  
V.Ž. 2010, Nr.6-284 

 

Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, 

perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklės 
 

73.  
V.Ž. 2008, Nr.24-

876 

Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, 

išdėstymo ir tvirtinimo taisyklės 
 

74.   
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 

(ES) Nr.305/2011 
 

75.   
LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji 

įforminimo reikalavimai“ 
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0 2025-01 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/110 kV Juknonių TP 

išplėtimo Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., 

Juknonių k. statybos projektas 

30/110 kV Juknonių TP 29404 PV Algis Virbalas  

    

    

Bendrieji statinio rodikliai 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „LT energetika 2“ 2023/20-06-PP-BD-1.BSR 

Lapas Lapų 

1 2 

7 BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo, kad Nr. 4938/0003:293 plotas ha 1,08  

2. Projektuojama 30/110 kV skirstyklos teritorija m2 421,31  

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 0  

4. Sklypo užstatymo tankumas % 0  

II. MODULINIS VALDYMO PULTAS 

Paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 

veiklos,paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

   

2.1. Modulinis valdymo punktas – (110 kV skirstyklos 

valdymo punktas), skirtas 110 kV skirstyklos įrenginių 

valdymo ir signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių 

talpinimui, pastatas (surenkamas iš gamykloje pagamintų 

modulių), negyvenamas (paskirtis – kiti inžinerinių tinklų 

statiniai), I grupės nesudėtingasis, nauja statyba: 

   

2.1.1. Bendrasis plotas m2 15,75*  

2.1.2. Naudingasis plotas m2 15,75*  

2.1.3. Tūris m3 42*  

2.1.4. Aukštų skaičius vnt. 1  

2.1.5. Aukštis m 4,64*  

V. INŽINERINIAI TINKLAI 

5. 110kV skirstyklos statiniai (atramos su pamatais), 

skirti 110 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių 

sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai 

(paskirtis – perdavimo elektros tinklai), ypatingasis. Nauja 

statyba: 

kompl. 1 

 

VI. KITI STATINIAI 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

6.1. Kabeliniai kanalai. Paskirtis - Kiti inžinieriniai 

statiniai (paskirtis – kitos paskirties), I grupės 
m 34* 

 

6.2. Aikštelės (nuogrinda aplink pastatą), kiti inžinieriniai 

statiniai (paskirtis – kitos paskirties), I grupės nesudėtingas. 

Nauja statyba: 

m2 21,1* 

 

Pastaba: 

*- Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 

neesminių nukrypimų. 

 

Statinio projekto vadovas: 

Algis Virbalas                      Atestato Nr. 29404 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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0 2025-01 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/110 kV Juknonių TP 

išplėtimo Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., 

Juknonių k. statybos projektas 

30/110 kV Juknonių TP 29404 PV Algis Virbalas  

    

    

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „LT energetika 2“ 2023/20-06-PP-BD-1.AR 

Lapas Lapų 

1 21 

8 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 PROJEKTO PARENGIMO PAGRINDAS 

Projektuojama 30/110 kV transformatorių pastotė yra aukštinanti pastotė, per kurią bus prijungti 

50 MW įrengtosios galios UAB „Gigaparkas“ saulės elektrinių parkas Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių 

apyl. sen., Juknonių k., Strėvininkų Babilių k., Padūmio k., Juknonių Babilių k. ir 60 MW įrengtosios 

galios UAB „LT Energetika 2“ saulės elektrinių parkas Kaišiadorių r. sav. prie Lietuvos elektros 

energetikos sistemos (toliau EES) 110 kV perdavimo tinklo. 

Atskiru projektu numatomi 110 kV OL Kruonio HAE – Lietuvos elektrinė kapitalinio remonto 

darbai prijungiant naujai projektuojamą 30/110 kV Juknonių TP. Dalis pastotės (110 kV kabelinės linijos 

prijungimo narvelis) priklausys gamintojui UAB „LT Energetika 2“. Pastotės dalis priklausanti UAB 

„Gigaparkas“ projektuojama atskiru projektu. 110 kV kabelinė linija projektuojama atskiru projektu. 

Projektas parengtas vadovaujantis LITGRID AB projektavimo užduotimi „Prijungimo sąlygos 

elektros įrenginių prijungimui prie elektros perdavimo tinklo“ (toliau vadinama – PU) IV dalies 17-22 

skyrių nurodymais. 

Projekto suderinimų originalas yra šio objekto archyviniame egzemplioriuje. 

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos įstatymo” 

6 straipsnyje. 

Nuosavybės riba tarp UAB „LT Energetika 2“ ir UAB „Gigaparkas“ yra nustatyta ant 110 kV 

šynų prijungimo gnybtų. 

Objekto pavadinimas 30/110 kV Juknonių TP 

Projektuojamo statinio 

(statinių) statybos vieta 

Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k. 

Klimatinės sąlygos Projektuojamos 30/110 kV Juknonių TP 2 klimatinės sąlygos priimtos 

pagal statybinę klimatologiją, pritaikant artimiausios – Kaunas.agro 

Nr.43 matavimo stoties duomenis: 

- vidutinė metinė oro temperatūra + 6,6º C (2.1 lentelė); 

- absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,9º C (2.2 lentelė); 
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- absoliutus oro temperatūros minimumas – 36,3 º C (2.3 lentelė); 

- santykinis oro metinis drėgnumas – 80% (3.2 lentelė); 

- absoliutus vėjo greičio maksimumas (m/s), I-as raj. – 24 m/s (5.6 

lentelė); 

- apšalo storis (mm), galimas kartą per 25 metus, II-as raj. – 8,5 

mm (8.6 lentelė); 

- maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 90 

cm (9.1 lentelė). 

Statybos rūšis  Nauja statyba 

Statybos paskirtis Inžineriniai tinklai (Elektros tinklai) 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Naudojimo paskirtis Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai 

Statytojas  UAB „LT energetika 2“, H. Manto g. 36-7, LT-92233 Klaipėda 

Sklypų inžineriniai – 

topografiniai planai 

 

Inžinerinių geologinių tyrimų 

ataskaita 

 

Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

Nerengtas, nėra reikalingas. 

 

Atranka dėl planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo  

Nerengta, nėra reikalinga. 

Situacija Teritorija, kurioje projektuojama 30/110 kV transformatorių pastotė 

yra vidurio Lietuvoje 

Gretimybės Sklypas yra neužstatytoje teritorijoje. Esama pagrindinė tikslinė 

gretimų privačių žemės sklypų paskirtis - žemės ūkio, vyrauja 

ganyklos, šienaujamos pievos, taip pat dirbama žemė. Sklypas, 

kuriame projektuojama transformatorinė, bus aptarnaujamas iš 

savivaldybės kelio. 

Nuosavybė V. S., ilgalaikė nuoma ir užstatymo teisė UAB "Gigaparkas“ 

(Ilgalaikės nuomos ir užstatymo teisės nustatymo sutartis, notarinio 

reg. Nr. 7062, 2023 12 19) 

Pagrindinė tikslinė naudojimo 

paskirtis sklypo 

Kita 

Naudojimo būdas sklypo Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 

teritorijos 

Apželdinimas Sklype esamų želdinių nėra. 

Esami vandens telkiniai Sklype vandens telkinių nėra. 

Apsaugos zona Sutampa su transformatorių pastotės tvora. 

Ekologinė situacija Sklypo ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių 

šiukšlių ar aplinkai pavojingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje 

teritorijoje nėra taršos objektų. 

Reljefas Paviršiaus altitudės nežymiai kintamos. 

Inžineriniai tinklai Šiuo metu žemės sklype yra melioracijos sistemos. 

 

 PROJEKTUOJAMO STATINIO APIBŪDINIMAS 

Statybos rūšis - nauja statyba. 

Funkcinė paskirtis: elektros energijos perdavimas.  

Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 
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Statinio/ių kategorija: ypatingasis 

Projektuojamas 30/110 kV transformatorinė pastotė priskiriama prie ypatingųjų statinių grupės 

pagal STR 1.01.03:2017 1 lentelės statinių sąrašą 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo 

tinklai ir jų technologiniai priklausiniai (išskyrus transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitiklių, 

teritorijoje esančius kelius, aikšteles, tvoras, ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko tualetus, 

kabelių kanalus ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius). 

Inžineriniai tinklai pagal paskirtį skirstomi į pogrupius: elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių 

linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti 

inžineriniai statiniai. 

 STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Žemės vertinimas: Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio; naudojimo būdas: 

susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Plotas 0,6000 ha. 

Sutikimai ir gretimybės: Planuojamam statybos objektui statyti sutikimų iš gretimų sklypų gauti 

nereikia. Transformatorinės apsaugos zona sutampa su transformatorių pastotės tvora. 

Higieninė ir ekologinė situacija: normali – žemės sklype nėra šiukšlių ar aplinkai pavojingų 

medžiagų. Taip pat nėra taršos šaltinių ar gamybos objektų. 

Aplinkinis užstatymas: esama pagrindinė gretimų privačių žemės sklypų paskirtis - žemės ūkio, 

vyrauja ganyklos, šienaujamos pievos, taip pat dirbama žemė. Sklypas, kuriame projektuojama vėjo 

elektrinė, bus aptarnaujamas vietinės reikšmės žvyruotais privažiavimo keliais.  

 

 

 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Naujas statinys (110 kV įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai 

(išskyrus transformatorių pastotės teritorijoje esantį kelią, tvorą, lauko tualetą, kabelių kanalus ir 

privažiavimo prie šios teritorijos kelią)) 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: inžineriniai tinklai. 

Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį: elektros tinklai. 

Elektros tinklai pagal paskirtį: perdavimo elektros tinklai. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 

 

Naujas statinys (30 kV įrenginių valdymo pultas su skirstykla) 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: pastatas. 

Pastato grupė pagal paskirtį: negyvenamieji pastatai. 

Negyvenamųjų pastatų pogrupis pagal paskirtį: gamybos, pramonės paskirties pastatai. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys. 

 

Naujas statinys (Žaibosaugos stulpas) 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 
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Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžinieriniai statiniai - žaibosaugos statiniai. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys. 

 

Naujas statinys (Transformatoriaus aikštelė (pamatas su apsaugine aikštele)) 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: inžineriniai tinklai. 

Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį: elektros tinklai. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys. 

 

Naujas statinys (Kabelių kanalai) 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys. 

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys. 

 

Naujas statinys (Aikštelės (šaligatvis – nuogrinda)) 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys. 

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys. 

 

Naujas statinys (Nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekų tinklai) 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: inžineriniai tinklai. 

Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį: nuotekų šalinimo tinklai – lietaus nuotekų tinklai. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys. 

 

Naujas statinys (Požeminis rezervuaras) 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys. 

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: nesudėtingas statinys. 

 

Lauko inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Atskiru projektu suprojektuotos 30 kV kabelių linijos 

iki 30/110 kV Juknonių TP transformatorių pastotės. Projekto „Kitos paskirties inžinerinio statinio 

(saulės šviesos energijos elektrinė) Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apyl. sen., Juknonių k., Strėvininkų 

Babilių k., Padūmio k., Juknonių Babilių k. naujos statybos projektas“ rengėjas UAB „Energetikos 

projektavimo institutas“, projekto vadovas A. Virbalas (atestato Nr. 29404).  

 

 INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS, POREIKIAI 

Vandens tiekimas: žemės sklype nėra vandentiekio tinklų. Gaisrinių rezervuarų užpildymui 

projektuojamas artezinis gręžinys sklype. 

Buitinės nuotekos: žemės sklype nėra nuotekų tinklų, poreikio prisijungti nėra. 



18 

 2023/20-06-PP-BD-1.AR 

Lapas Lapų Laida 

5 21 0 

Elektra: Rezerviniam savų reikmių maitinimui numatomas tiekimas iš kilnojamo 

dyzelgeneratoriaus. 

Susisiekimo komunikacijos: privažiavimo kelias projektuojamas šiame projekte. 

Žaibosauga: Projektuojama transformatorių apsaugai žaibosaugos sistema sudaryta iš atskirai 

stovinčių žaibolaidžių arba žaibolaidžiai montuojamų ant portalų. 

Melioracija: TP statybai naudojamam žemės sklype yra įrengtos valstybei priklausančios 

melioracijos sistemos. Esant poreikiui, TP statybos metu melioracijos įrenginiai bus perkeliami, 

nepažeidžiant jų sistemos. 

 

 STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMAS 

8.6.1 Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti 

Rangovui pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai yra gavęs šiuos dokumentus: 

− statybą leidžiantį dokumentą; 

− statinio projektą (darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba 

atskiromis pilnos apimties projekto dalimis skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), 

projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką); 

− statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 

− prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, sąlygas laikiniems (statybos 

laikotarpiui) statiniams įrengti; 

− statybos darbų žurnalą; 

− leidimą žemės darbams vykdyti. 

8.6.2 Privalomieji statybos darbų dokumentai 

Statybos darbai vykdomi pagal: 

− statinio projektą; 

− rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; 

− įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

− viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei 

statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus 

reikalavimus; 

− įmonės patvirtintas statybos taisykles; 

− statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio 

techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus; 



19 

 2023/20-06-PP-BD-1.AR 

Lapas Lapų Laida 

6 21 0 

− kiti reikalavimai, nurodyti prijungimo sąlygose. 

8.6.3 Pasirengimas statybai 

Rangovas yra atsakingas už detalaus darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su 

Litgrid AB. Darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 k. d. iki numatomų 

fizinių rangos darbų objekte pradžios.  

Darbų-atjungimų grafikas turi būti rengiamas bendras, apimantis tiek darbus naujos Juknonių TP 

110 kV skirstykloje, tiek darbus 110 kV oro linijoje. 

Sudarant darbų-atjungimų grafiką turi būti įvertinti tokie PSO darbų atlikimo terminai: 

- Rangovo pateiktų tipinių perjungimo lapelių, programų suderinimas – 10 d.d.; 

- Suderintų tipinių perjungimo lapelių sukonfigūravimas PSO realaus laiko Dispečerinio 

valdymo sistemoje (automatizuotų tipinių perjungimo lapelių (ATPL) parengimas 

testavimui) – 15 d.d.; 

- ATPL testavimas realiomis sąlygomis – 5 d.d. 

Darbų-atjungimų grafike turi būti numatomi mokymai litgrid AB atstovams bei operatyviniam 

personalui, atliekančio objekte Litgrid AB priklausančios įrangos dalies operatyvinio valdymo paslaugas. 

Grafike numatomas sesijų kiekis, datos. 

Rangovas privalo pateikti Litgrid AB atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia 

apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei 

Litgrid AB vidaus tvarka (iki einamųjų metų spalio 30 d. kitiems metams). 

Rangovas privalo pateikti Litgrid AB atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 

apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei 

Litgrid AB vidaus tvarka (iki einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui). 

Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę 

įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei 

darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina 

Rangovas. 

8.6.4 Statybvietės paruošiamieji darbai 

Prieš statybos darbų pradžią teritorija, kurioje bus atliekami darbai aptveriama tvirtos 

konstrukcijos statybvietės tvora, kurios aukštis ≥ 1,60 m. Prie statybvietės turi būti įrengtas stendas su 

informacija apie statomą statinį (lengvai įskaitoma 5 m atstumu), kuriame nurodoma: 

- užsakovas; 
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- projektuotojas; 

- rangovas; 

- statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel. Nr.; 

- techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel. Nr.; 

- projekto pradžios ir pabaigos datos. 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 

žmonių praėjimai) turi būti numatytos už pavojingų zonų ribų. 

Prieš statybos darbų pradžią turi būti nustatytos pavojingos zonos. Pavojingos zonos, kuriose 

nuolat veikia pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, 

neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi 

veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 

arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

Statybvietės paruošiamuosius darbus siūloma atlikti šia seka: 

1) augalinio grunto sluoksnio nukasimas; 

2) laikinos statybvietės tvoros ar apsauginių aptvarų įrengimas; 

3) laikinų buitinių patalpų, kitų laikinų statinių ir kelių įrengimas; 

4) laikinų elektros tinklų įrengimas; 

5) informacinio stendo, būtinų įspėjamųjų ženklų įrengimas; 

8.6.5 Darbų vykdymo eiliškumas 

30/110 kV Juknonių TP statybą numatoma vykdyti vienu etapu: 

Paruošiamasis etapas (darbai vykdomi prieš pastotės statybos pradžią): 

1. Aikštelės prie pastotės suformavimas. 

Statybos etapas. Pastotė: 

1. Statybos aikštelėje įrengti atitvarus, statybinius namelius, atliekant kėlimo darbus laikytis 

saugaus atstumo ir kitų darbų saugos reikalavimų. 

2. Laisvoje vietoje pastatyti naują modulinį namelį – valdymo pultą. 

3. Valdymo pulte sumontuoti relinės apsaugos ir automatikos, telekomunikacijų, 

teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių spintas, pastotės duomenų tinklus, 

kintamosios ir nuolatinės srovės savųjų reikmių skydus, apsaugines ir gaisrines sistemas. 

4. Įrengti pamatus atvirosios skirstyklos įrenginiams. 

5. Įrengti metalo konstrukcijas atvirosios skirstyklos įrenginiams. 

6. Įrengti naują įžeminimo įrenginį. 

7. Ant naujų metalo konstrukcijų sumontuoti atvirosios skirstyklos įrenginius. 
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8. Įrengti komercinės ir kontrolinės apskaitos lauko spintas. 

9. Įrengti antrinių grandinių lauko gnybtų spintas. 

10. Sumontuoti kabelių kanalus. 

11. Įrengti suvirinimo įrangos pajungimo skydelį. 

12. Sumontuoti galios ir kontrolinius kabelius. 

13. Pakloti šviesolaidinius kabelius pastato viduje tarp RAA terminalų ir TSPĮ bei 

telekomunikacijų įrenginių. 

14. Atlikti visus reikalingus naujai sumontuotų įrenginių derinimo – paleidimo darbus, 

paruošti atliktų bandymų ir matavimų protokolus. 

15. Atstatyti vietovės gerbūvį. 

16. Dokumentacijos sutvarkymas. 

17. Operatyvinio personalo mokymai. 

18. Atliktus statybos darbus priduoti užsakovo techninei komisijai. 

19. Išpildomoji dokumentacija pateikiama užsakovui. 

20. Darbo projektas „Taip pastatyta“ pateikiamas užsakovui. 

21. Kadastro bylos pateikiamos atsakovui. 

22. Atliktus statybos darbus pateikti Valstybinei statybos komisijai. 

23. Galutinę statybinę dokumentaciją perduoti užsakovui. 

24. Atskiru projektu įrengti 110 kV KL iki 110 kV galinių movų konstrukcijos  

Darbų eiliškumo grafikas yra preliminarus ir prieš darbų pradžią yra tikslinamas rangovo. 

Rangovas, derindamas su Litgrid AB ir kitais su pastotės statyba susijusiais statybos dalyviais prieš darbų 

pradžią sudaro tikslų kalendorinį darbų atlikimo grafiką, remdamasis sutartimi, brigadų ir turimos 

technikos pajėgumais. Rangovas iš anksto suderinęs su užsakovu, darbų eiliškumą gali pakoreguoti arba 

dalį darbų gali atlikti lygiagrečiai, jei tai nekenkia statybos darbų kokybei ir nepažeidžia darbo saugos 

reikalavimų. 

8.6.6 Reikalavimai darbo projekto dokumentacijai 

Parengto darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs 

dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos 

užbaigimui. 

  SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Prieš pradedant statybos/montavimo darbus turi būti atliekamas žemės sklypo ribų ženklinimas 

pagal galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal NŽT 

prie ŽU ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. 
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2023/24-01-TP-SP numatomas įvažiavimas į pastotės teritoriją numatytas pro šiaurinėje sklypo 

dalyje esančius vartus. Ten pat esančius vartelius numatyta naudoti personalo patekimui į pastotę. 

Projektuojama vidaus privažiavimo atkarpa patekimui į pastotę – skaldos danga, 4,5 m pločio. Pastotės 

viduje numatoma skaldos dangos aikštelė, apribota bortais, įrenginių aptarnavimui. Pastotės teritoriją 

apjuosia tvora - lengvos konstrukcijos, su cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, 

surenkamu gelžbetoniniu cokoliu, ir cinkuoto virinto tinklo skydais, 1,85 m aukščio. 

Valdymo pulto (VP) inžinerinis įrenginys pristatomas pilnai įrengtas gamykloje - su inžineriniais 

tinklais pagal projekto technines specifikacijas. Apie VP įrenginį projektuojama 0,5 m pločio nuogrinda 

su 8 cm storio betono trinkelių danga bei vejos bortais. 

30/110 kV TP neapstatytoje teritorijoje numatyta veja. 

30 kV skirstykloje periodiškai atvykstantiems įrangos priežiūros darbuotojams įrengiamas lauko 

tipo biotualetas. Aplink jį numatyta trinkelėmis klota aikštelė. 

Teritorijos apšvietimui numatomi lauko tipo prožektoriai, kurių vieta ir kiekis nurodyti 

elektrotechnikos projekto dalyje. 

Pastotės altitudės suprojektuotos atsižvelgiant į įrenginių pamatų bei kabelinių kanalų aukščius, 

iškeliant teritoriją apie 10 cm nuo esamų žemės pav. altitudžių. Paviršinis vanduo nuo teritorijos 

pašalinamas atviru būdu, išnaudojant nuolydį.  

Baigus statybos darbus projektuojamos pastotės tvoros ribose, 1 metras už tvoros ribų, apsėjama 

daugiametėmis žolėmis, prieš tai užpilant 20 cm storio juodžemio sluoksnį. Prieš darbus, atlikti aplinkos 

situacijos apžiūrą ir ją fotofiksuoti. 

 KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 

30/110 kV  skirstyklos dalį sudaro: 

• Valdymo pultas; 

• 30/110 kV atramos po technologiniais įrenginiais; 

• Gnybtų spintų k-jos. 

Atramos po technologiniais įrenginiais 

Atramos atitikimas saugos ir tinkamumo ribiniams būviams tikrinamas nuo išorinių poveikių į 

atramą. 

Atramų skaičiuojamoji schema - gembinė sija. Antžeminę atramos dalį sudaro plieninė 

konstrukcija, kuri su pamatu jungiama standžiai. Tarpusavyje plieno konstrukcijos elementai jungiami 

varžtais. 
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Pagal STR2.05.08:2005 6.1 lentelę atramų konstrukcijos priskiriamos 3 grupei, plienas S235J2, o 

jungtuvų ir skyriklių konstrukcijos – S275J2. 

Projektuojamų ASĮ atramų po įrenginiais pamatai gelžbetoniniai, surenkami „grybo“ tipo. Pagal 

inžinerinius geologinius tyrimus, pamatų pagrindas bus molinis gruntas. 

AS įrenginių konstrukcijų antikorozinė apsauga turi atitikti nežemesnę kaip C3 kategoriją. 

Antikorozinei apsaugai naudojamas karštas cinkas.  

Pamatai 

Valdymo pulto atraminės konstrukcijos montuojamos ant 200 mm storio armuoto betono plokščių 

(2 vnt. 4,15x1,995 m) iš betono C30/37-XF3/XC4-F200- W6. G/b plokštės įrengiamos ant 150 mm storio 

skaldos sluoksnio, kuris tankinamas iki Ev2≤ 120 MPa ir 800 mm storio šalčiui atsparaus smėlio 

sluoksnio, kuris tankinamas iki Ev2≤ 80 MPa. Darbų metu sluoksnio storis gali būti dididamas iki 

reikiamo. 

Valdymo pultas 

Modulinis valdymo pultas, kurio matmenys plane 4,25x4,09 m. Modulinis valdymo pultas yra 

karkasinis (plieninės kolonos ir sijos) be rūsio, su laiptų aikštele ir laiptais iš cinkuotų metalo 

konstrukcijų. Aikštelės konstrukcijos remiamos į tam skirtus pamatus P1, laiptasijos į nuogrindą. 

Po pastatu numatyta erdvė kabelių užvedimui į įrangą. Modulinis karkasinis pastatas 

montuojamas ant atraminių plieninių sijų, kurios sumontuotos ant atraminių plieninių kolonų, kurios 

remiamos į g/b plokštę. 

 ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

VP – tai vieno aukšto karkasinis statinys su šlaitiniu stogu. 4,25 m ilgio bei 4,09 m pločio. Statinio 

aukštis nuo žemės alt. – 4,64 m. Valdymo pultą sudaro viena patalpa. 

Durys tiekiamos pilnos komplektacijos. Lauko durys apšiltintos U=1,9 W/m2K, turi tenkinti 

EI 15 reikalavimus. Užraktai skirstyklose naudojami pagal priimtas ir patvirtintas rakinimo 

sistemas su unifikuotomis spynų šerdimis ir raktais. Durų atidarymas iš vidaus be rakto, su avarinio 

atidarymo rankena. 

Valdymo pultai vėdinami natūraliu ir mechaniniu būdu, kuris pristatomas kartu su šildymo, 

vėdinimo ir vėsinimo sistemomis. Architektūriniai sprendiniai suderinti su kitų projekto dalių 

sprendiniais. 
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Nuogrinda projektuojama iš betoninių trinkelių. Jos kraštai aptaisomi vejų bortais. Lietvamzdžių 

pastatymo vietose įrengiami vandens nuvedimo latakai. Statinys pristatomas su laiptais iš cinkuotų 

metalinių konstrukcijų. Į valdymo pultų pogrindį patenkama per liukus ar šone esančias dureles.  

Statinio atsparumo ugniai laipsnis II,  P.4 funkcinė grupė. 

Statinys “Cg” kategorijos pagal pavojų gaisrui kilti. 

330 kV PVP projektuojami taip, kad tenkintų statinio B energetinio naudingumo klasės 

reikalavimus. 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m²×K)) vertės B energinio 

naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui. 

Atitvaros rūšis 

Atitvarą 

žymintis 

poraidis 

 

Negyvenamieji 

pastatai 

Stogai  r 
0,251

5)2
6) 

Perdangos7) ce 

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu fg 

0,301
5)2

6) 
Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių  cc 

Sienos w 0,301
5)2

6) 

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios 

atitvaros  
wda 1,91

5) 2
6) 

Durys, vartai d 1,91
5)2

6) 

 

Pastovių darbo vietų moduliniuose nameliuose nėra. 

VP atrėmimui suprojektuotos surenkamos gelžbetoninės plokštės ir plieninis atraminis sijynas su 

kolonomis. 

Modulių grindys 

Grindys apšiltintos. Grindų konstrukcijos storis 170 mm. 

Modulių sienos 

Sienos formuojamos iš 100 mm storio daugiasluoksnių sieninių plokščių. Plokštės tvirtinamos 

prie modulinio namelio karkaso kolonų. 

Modulių stogas 

Stogas formuojamas iš daugiasluoksnių stoginių plokščių, kurių storis 120 mm. Plokštės 

tvirtinamos prie modulinio namelio karkaso sijų. 

Modulių langai 



25 

 2023/20-06-PP-BD-1.AR 

Lapas Lapų Laida 

12 21 0 

Moduliniame PVP langų nebus. 

 ELEKTROTECHNINIAI SPRENDINIAI 

30/110 kV Juknonių TP skirstykla skirta saulės elektrinių parko prijungimui prie aukštos įtampos 

energetikos sistemos. Pagal LITGRID AB išduotą projektavimo užduotį numatyta pastatyti naują pastotę. 

Linijos narvelyje įrengiamas 110 kV skyriklis su dviem įžeminimo peiliais linijai įžeminti. 

Įžeminimo peiliai įrengiami linijoms ir šynoms įžeminti. Kitose šynuotės vietose numatomi gnybtai 

kilnojamų įžemiklių prijungimui. 

Šynuotei ir nusileidimams į įrenginius parenkamas 149-AL1/24-ST1A (analogas) aliuminio-

plieno srovėlaidis. 

110 kV jungtuvai bus statomi taip, kad dujų slėgio manometrai ir pavaros būtų kanalų pusėje, o 

jungtuvų pavarų montavimo aukštis turi būti toks, kad pavaros galėtų būti aptarnaujamos nuo žemės 

paviršiaus. Jei jungtuvo konstrukcija negalės to užtikrinti, turi būti įrengiamos stacionarios jungtuvų 

pavarų aptarnavimo aikštelės. Aikštelės projektuojamos darbo projekto metu, įvertinant saugius atstumus 

nuo žmonių iki įtampą turinčių dalių pagal EĮĮT ir saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 

reikalavimus ir atsižvelgiant į konkretų jungtuvo tipą. 

Montuojant įrenginius būtina vadovautis gamyklinėmis įrengimų montavimo instrukcijomis, o 

taip pat “Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių” reikalavimais. 

Pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės ir jų žymėjimas turi atitikti PSO standartinius 

techninius reikalavimus. 

Aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams užveržti turi būti panaudoti varžtai, kurie 

prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio susidarymą (užsukus veržlę varžto 

sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto 

vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. 

Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 

110 kV atviro tipo įrenginiai montuojami ant plieninių karštai cinkuotų metalo konstrukcijų, 

pastatytų ant gelžbetoninių pamatų. 

Visi atstumai nuo 110 kV srovėlaidžių turinčių įtampą iki įvairių atvirosios skirstyklos elementų 

turi būti ne mažesni, kaip nurodyta EĮĮBT, tame tarpe: 

− nuo 110 kV srovėlaidžių iki žemės paviršiaus, kabelinių kanalų dangčių   3600 mm; 

− nuo 110 kV srovėlaidžių iki transportuojamų įrenginių gabaritų   1650 mm; 

− tarp skirtingų 110 kV grandžių srovėlaidžių įvairiose plokštumose  2900 mm. 
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Kontroliniai ir maitinimo kabeliai klojami antžeminiuose kanaluose, o nuo jų iki įrenginių 

tiesiami: žemėje – plastikiniuose, degimo nepalaikančiuose vamzdžiuose, nuo žemės iki įrenginių – 

plastikiniuose UV atspariuose vamzdžiuose. Vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 

reikalavimus. Vamzdžių galai užsandarinami. Kabeliai į įrenginių pavaras ir gnybtų spintas užvedami 

naudojant plastikinius sandariklius. 

110 kV skirstyklos žemos įtampos įrenginių el. maitinimui numatomi nauji kintamosios ir 

nuolatinės srovės skydai. Naujai projektuojamos akumuliatorių baterijos talpumas apskaičiuotas naujos 

110 kV skirstyklos vartotojų poreikiams. 

Valdymo, apskaitos, nuolatinės ir kintamos srovės, bei ryšių spintas numatyta išdėstyti 

projektuojamame moduliniame pastate. 

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių ir šynų fazės, įžeminimo peiliai ir jų pavarų rankenos turi 

būti žymimos pagal Lietuvos standarto LST EN 60446:2000 reikalavimus. 

 APLINKOS APSAUGA 

8.11.1 Bendrieji duomenys 

Montuojant pastotę technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša 

bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. 

Pakuotės ir kitos statybos ir montavimo darbų atliekos turi būti perduodamos antrinių žaliavų 

surinkimo įmonei. Spalvotas ir juodas metalas priduodami atskirai. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. 

8.11.2 Sauga nuo elektromagnetinių laukų 

Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko, normuojama 330 kV 

elektros oro linijoms, bet ne pastotėms (HN104 : 2011). 

8.11.3 Apsauga nuo triukšmo  

Statinyje esančių technologinių įrenginių skleidžiamas triukšmas ribojamas daugiasluoksnėmis, 

100 mm storio sienų ir 120 mm stogo plokštėmis, o plokščių sujungimo vietų sandarinimas vykdomas 

sandarinimo putomis arba silikonu. Triukšmo lygis ribojamas iki norminio. 

8.11.4 Technologiniai procesai 

Transformatorių pastotėje, jokie ūkinės veiklos technologiniai procesai nenumatomi. 

 

 ATLIEKOS 
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Pagal D1-637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01: jei 

statybvietėje susidaro žemiau išvardintos atliekos, jos turi būti išrūšiuotos ir laikomos atskirai iki 

išvežimo iš statybvietės. Susidarančių atliekų rūšys: 

• Komunalinės (maisto, tekstilės ir kitos buitinės); 

• Inertinės (betonas, plytos, keramika ir pan.); 

• Perdirbti ir panaudoti tinkamos (pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir pan.); 

• Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės, degios ir 

sprogstamosios medžiagos, alyva ir kt.); 

• Netinkamos perdirbti (akmens vata, izoliacinės medžiagos ir kt). 

Komunalinės ir perdirbimui tinkamos atliekos numatomos sandėliuoti rūšiavimo konteineriuose 

(kiekis tikslinamas pagal poreikį). Nepavojingos inertinės ir netinkamos perdirbti medžiagos laikomos 

konteineryje. Jei statybvietėje numatoma, kad susidarys pavojingų atliekų, joms saugoti turi būti 

numatytas atskiras konteineris. 

Statybos metu susidarysiančių atliekų kiekiai (kiekiai orientaciniai): 

Eil. 

Nr. Pavadinimas Kodas Masė, t Tvarkymo būdai 

1. Metalų mišiniai 17 04 07 0,1 Per atestuotą, 

įregistruotą atliekų 

tvarkytoją, per 

rangovą, per 

užsakovą 

3. Izoliacinės medžiagos 17 06 04 0,1 

4. Pakuotės  15 01 0,1 

5. Komunalinės atliekos 20 0,2  

 

Surinktas ir išrūšiuotas atliekas, iki perdavimo atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 

tvarkytojams, Rangovas saugo susidarymo vietoje. Atliekos apskaitomos Atliekų tvarkymo taisyklių ir 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka ir apskaitos 

ataskaitų kopijas pateikia techniniams prižiūrėtojams. Rangovas privalo pateikti atliekų perdavimą 

patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems asmenims. Dokumentuose turi būti 

nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas. Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti 

bendrą atliekų ataskaitą, ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus. 

Atskirtas metalo (juodo ir spalvoto) atliekas Rangovas turi saugoti objekte iki perdavimo 

Užsakovo nurodytai įmonei. Metalų atliekas Rangovas perduoda Užsakovo nurodytai įmonei (su kuria 

turi sutartį) dalyvaujant Užsakovo atstovams ir pasirašant aktus. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 
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• tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių ir kt. 

nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų 

pagrindams, teritorijos tvarkymo įrengimui. Statyboje panaudotos statybinės medžiagos 

turi būti aktuojamos; 

• tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), pristatomos į 

perdirbimo gamyklas perdirbimui; 

• netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir 

pakuotė) utilizuojamos nustatyta tvarka. 

Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinės atliekos išvežamos į regiono atliekų 

tvarkymo centrą nepavojingų atliekų sąvartyną, tinkamos naudoti vietoje atliekos saugomos aptvertoje 

statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą statybinių atliekų pakrovimą ir pristatymą į 

sąvartyną. Vežti atliekas neuždengtomis mašinomis griežtai draudžiama. Dulkančios statybinės atliekos 

turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad 

vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Statybvietėje atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant 

atliekų susidarymo apskaitos žurnalą kaip nurodo „Atliekų susidarymo ir tvarkymo paskaitos ir ataskaitų 

teikimo taisyklės“ ir „Atliekų tvarkymo taisyklės“. Susidaręs atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos 

žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui. Jei atliekų per 

kalendorinį mėnesį nesusidaro, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro, bet ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui, turi būti 

registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomi šie 

duomenys: atliekų susidarymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis (nuotekų 

dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis), kiti GPAIS nurodyti duomenys, 

reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Susidariusios atliekos atliekų 

tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos 

Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. Atliekų 

tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, 

Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą. Susidariusių 

komunalinių atliekų (išskyrus mišrias komunalines, atliekų sąraše pažymėtas kodu 20 03 01), kurios 

perduodamos atliekų tvarkytojui netiesiogiai (pvz., naudojant atliekų surinkimo ar rūšiavimo 

konteinerius ir (ar) kitas atliekų surinkimo ar rūšiavimo priemones, atliekos surenkamos apvažiuojant) 

pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis arba mokant vietinę rinkliavą už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, perduotas kiekis registruojamas 
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atliekų susidarymo apskaitos žurnale ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam 

mėnesiui nurodant atliekų perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, perduodamų atliekų kiekį, 

informaciją apie atliekų vežėją ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti 

atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS 

informuojamas AAD, atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas. 

 

8.12.1 Aplinkos oras 

Ūkinė veikla, dėl kurios į aplinkos orą galėtų būti išmetami teršalai, ar statinių, kuriuose būtų 

planuojama įrengti > 0,12 MW šiluminio našumo stacionarius degimo įrenginius pastotės statybos metu 

nenumatomi. 

Susidarantys aplinkos oro teršalai: Nesusidaro. 

Aplinkos oro užterštumo prognozė: Nenumatoma. 

8.12.2 Dirvožemis  

Dirvožemio apsauga: 

Prieš statybos pradžią dirvožemio sluoksnis nuo statomos pastotės teritorijos nustumiamas ir 

sandėliuojamas krūvose. Nuimto dirvožemio sluoksnis bus panaudotas apželdinimui, o jei jo liks, bus 

išvežama. Teritorija išskirta laikinam naudojimui (statybos metu), baigus statybą privalo būti 

rekultivuota, t. y. išlyginta, užpilta juodžemiu ir apželdinta. 

8.12.3 Žemės gelmės 

Žemės gelmių ištekliai nenaudojami. 

8.12.4 Biologinė įvairovė 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esančių medžių, krūmų ir kitų želdinių bendra 

charakteristika (rūšis, skersmuo, aukštis, būklė) nėra. Saugotinų želdinių, vejų nėra. Į Raudonąją knygą 

įrašytų gyvūnų, augalų nėra. 

8.12.5 Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai 

Neaptikta. 

8.12.6 Kraštovaizdis 

Pastotės statybos darbai įtakos kraštovaizdžiui neturės. 

8.12.7 Ekstremalios situacijos (avarijos) 
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Nenumatytos. 

8.12.8 Reikalavimai rangovui 

Rangovas privalo: 

Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti statybos metu 

susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir 

perdavimą atitinkamiems, pagal atliekų rūšį, atliekų tvarkytojams. 

Susidariusias atliekas, savo sąskaita, perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas 

tvarkančioms įmonėms. Pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus, techninę priežiūrą 

atliekantiems asmenims, dokumentuose turi būti nurodomas statomo objekto pavadinimas bei adresas. 

Sutvarkyti pakuočių atliekas, vykdyti importuojamosios apmokestinamosios pakuotės apskaitą 

„Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“ ir „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ 

nustatyta tvarka. Jei bus importuojama Rangovo vardu – jis taip pat turės sumokėti mokestį „Mokesčio 

už aplinkos teršimą įstatymo“ nustatyta tvarka. Jei apmokestinamieji gaminiai ir gaminių pripildyta 

apmokestinamoji pakuotė bus importuojami Užsakovo vardu, rangovas privalės vykdyti jų apskaitą, kas 

ketvirtį privalės pateikti Užsakovui atsakingai parengtas ataskaitas, kuris (Užsakovas), šių ataskaitų 

pagrindu, parengs mokesčių deklaraciją ir sumokės mokesčius. 

8.12.9 Reikalavimai įrangos tiekėjui 

Įrangos tiekėjas privalo: 

Pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių pavojingų medžiagų (dujos SF6 ir alyva) kiekius ir 

markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus. 

 GAISRINĖ SAUGA 

Projektiniuose pasiūlymuose sprendimai sąlygoja, kad kilus gaisrui: 

• statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikys apkrovas; 

• bus ribojamas ugnies ir bei dūmų plitimas statinyje; 

• bus ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 

• žmonės galės saugiai išeiti iš statinio, ugniagesiai gelbėtojai galės saugiai dirbti. 

Pagal 2020 m. Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 50.4 punktą, gaisro plitimas turi būti 

ribojamas aprūpinant gaisro gesinimo priemonėmis, tarp jų stacionariosiomis ir mobiliosiomis. Statinių 

pirminis gesinimas numatomas dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais. Gesintuvų kiekiai pagal bendrųjų 

priešgaisrinės saugos taisyklių priedą 5 turi būti : 

– 2 vienetai po 4kg. 
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Gaisro gesinimo inventorius dažomas raudonai. Draudžiama pirmines gaisro gesinimo priemones 

ir inventorių naudoti ūkio reikalams. 

Už energetikos objekto priešgaisrinę saugą yra atsakingas jos vadovas, kuris privalo aprūpinti 

objekto patalpas bei technologinius įrenginius gaisro gesinimo įrangą ir pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis. Užtikrinti, kad jos būtų veikiančios ir paruoštos darbui. 

VP projektuojamas taip, kad kilus gaisrui, laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų 

išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro plitimo galimybė ir ugnies 

bei dūmų plitimas valdymo pulte, gaisro išplitimas į gretimus statinius; VP esantys žmonės galėtų saugiai 

išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo 

sistemos; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Bendrosios nuostatos“ valdymo pultas 

priskiriamas P.4 statinio grupei (pagal 3 priedą). VP priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui. 

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų atsparumas ugniai, pagal statinio atsparumo 

ugniai laipsnį ir gaisro apkrovos kategoriją pateiktas lentelėje Nr. 1 

 

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai .   1 lentelė 
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II RN R 45(2) 
EI 15 

(o↔i) 
REI 20(1) RE 20 

(1) – konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai; 

(2) – konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai; 

VP yra karkasinis – skersinį rėmą sudaro metalinės kolonos iš tuščiavidurio vamzdinio profilio, 

kurios su dvišlaite sija yra sujungtos standžiai, kaip ir su grindų sijomis. Sienos, stogas, grindys iš 

daugiasluoksnių plokščių. Modulinio namuko atitvarinės k-jos turi tenkinti B energinio naudingumo 

klasę. 

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Bendrosios nuostatos“ 3 priedą maksimalus 

gaisrinio skyriaus plotas nustatomas pagal formulę: 
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Fg = Fs∙G∙cos(90KH), 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 3 priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo  statinio 

paskirties, kv. m; 

čia KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs=1/10=0,1 

Habs=10 m - II gr. statiniams (pagal 3 priedo, 1 lentelę). 

Fg = 2000∙1∙cos(90∙0,1)=1975 m2 

Statinio bendras plotas yra 15,75, todėl jo nereikia skirstyti į gaisrinius skyrius.  

VP patalpoms įrengti turi būti naudojami produktai, kurių degumo klasės nurodytos žemiau 

esančioje lentelėje.  

Lentelė 2.  Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, 

degumo klasės 

Patalpų kategorija Konstrukcijos 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

II 

Statybos produktų degumo klasės 

Cg, kategorijų gamybos ir 

sandėliavimo patalpos 

Sienos ir lubos D–s2, d2 

Grindys DFL–s1 

Lauko sienos (lauko sienų 

apdailai ir apšiltinimui) 

 
D–s2, d1 

 

Evakavimo kelių grindys lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio 

slenksčio aukštis bus ne didesnis kaip 15 cm. Projektuojamos grindys moduliniuose nameliuose vieno 

aukščio. Evakavimo kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. 

Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi būti ne 

mažesnis kaip: 1 m (nes projektuojamame moduliniame namelyje vienu metu nebus daugiau 15 žmonių). 

Evakavimo keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m.  

Evakavimo kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 m. 

Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi, 

todėl numatoma geltonomis linijomis pažymėti vietas arba įrengti transporto priemones statyti 

draudžiančius kelio ženklus ar atitvarus. Atitvarai turi būti nuo 10 iki 20 cm aukščio arba lengvai 

pašalinami (nulenkiami arba pakeliami rankomis). 

Kaišiadorių rajono priešgaisrinė tarnyba, Žiežmarių ugniagesių komanda yra įsikūrusi Žalgirio g. 

4, Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r., t.y. nuo projektuojamo objekto yra už 6,2 km. Atvykimo 

į gaisro vietą laikas apie 10 min. 
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Kabelių įvadai į uždarąsias skirstyklas turi turėti A1 degumo klasės statybos produktų pertvaras, 

kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45. 

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai 

konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 

komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal 

žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams) 

sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

Priešgaisrinės užtvaros 

atsparumas ugniai Durys (3) 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių tinklų kanalų 

ir priešgaisrinių 

sklendžių atsparumas 

ugniai(8) 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 

 

PASTABOS: 

(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 
 (8)  Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai parenkamas pagal 

Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles. 

 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie 

gaisrą sistemos), kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai 

nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis 
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konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs, pagal Lietuvos standartą LST EN 

50200 „Neapsaugotų plonų kabelių, naudojamų atsarginėse grandinėse, atsparumo ugniai bandymo 

metodas“ arba Lietuvos standartą LST EN 50362 „Atsparumo ugniai bandymo metodas, taikomas 

neapsaugotiems didesnio skerspjūvio elektros ir valdymo kabeliams, naudojamiems atsarginėse 

grandinėse“ pagaminti kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro 

metu. 

Elektros laidų ir kabelių degumas pagal gaisrinės saugos reikalavimus: 

Statinių požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 

II 

Elektros laidų ir kabelių klasė 

ne žemesnė kaip: pagal 

degumą, pagal dūmų 

susidarymą, pagal 

liepsnojančių dalelių ir (arba) 

dalelių susidarymą, pagal 

rūgštingumą 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: kabelių kanalai, 

techninės nišos, erdvė po pakeliamomis grindimis 
Dca s2,d2,a2 

Valdymo pulto erdvė Eca 

 

Gaisrinės signalizacijos centralė ir įrenginiai maitinami kintama 230 VAC įtampa iš kintamos 

srovės skydo. Rezerviniame režime sistemos moduliai maitinami nuo rezervinio maitinimo šaltinio – 

akumuliatorių baterijos, kurios talpumo turi pakakti 24 val. veikimui.
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9 PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

1. Statytojo projekto tvirtinimas. 2024 07 01 įsakymas Nr. 2.  
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Situacijos schema M 1:10000

01 Projektuojama 30/110 kV skirstyklos teritorija m²
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Pastotės išorės tvora
 Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba
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Projektuojmas modulinis valdymo pultas

5

Pavadinimas

Pavadinimas

Žymėjimas Pastaba

Sutartiniai ženklai
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Nr.

Sklypo planas M1:150
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k. statybos projektas

A1338 Mantas Michaliunjo
Inž. Gina Gustaitė

Š

Projektuojama 30/110 kV
Juknonių TP

7

8

 110 kV oro linijos apsaugos zona

1 1

VĖJŲ ROŽĖ
(KAUNAS, NOREIKIŠKĖS)

Š

P

V

ŠR

PRPV

ŠV

5% 10% 15% 20% R

Liepos mėn.
Sausio mėn.

Sklypo planas M 1:150

421,31

15,75

X=6113550
Y=517050Pririšimo taškų koordinatės 

 UAB ,,Gigaparkas" dalis

9

 Projektuojami pamatai po įrengimais
 Gelžbetoniniai antžeminiai kabelių kanalai

 Sklypo, kad Nr. 4938/0003:293 plotas

 Pastotės teritorijos plotas

 Užstatymo plotas

 Sklypo užstatymo tankumas

 Sklypo užstatymo intensyvumas

1

2

3

4

5

Pavadinimas

ha

m²

m²

%

%

Mato vnt. Kiekis

Techniniai rodikliai

Nr.

421,31

1,08

0

0

0
6 m iki tvoros Elektros tinklų apsaugos zona

NURODYMAI:

1. Sklypo aukščių planas pateiktas brėžinyje -PP-SP.B-03.
2. Elektros tinklų apsaugos zona sutampa su skirstyklos tvora.
3. Baigus statybos darbus, teritorija tvarkoma 1 metras už pastotės tvoros ribų.
4.Apsauginis šalčiui atsparus (smėlio) ir skaldos pagrindo sluoksniai įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, ir atitinkančių techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.
5. Trinkelių dangos sluoksnis įrengiamas iš betoninių trinkelių, atitinkančių automobilių kelių trinkelių techninių

reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.
6. Trinkelių aikštlių vietas prie jungtuvų tikslinti pagal jų spintų padėtį.
7. Tarpai tarp betoninių trinkelių užpilami smėliu.
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Sklypo sutvarkymo planas M1:150

Daugiametė žolė
Augalinis gruntas 0,20m
Sutankintas esamas pagrindo gruntas

NURODYMAI:

1. Sklypo aukščių planas pateiktas brėžinyje -PP-SP.B-03.
2. Elektros tinklų apsaugos zona sutampa su skirstyklos tvora.
3. Baigus statybos darbus, teritorija tvarkoma 1 metras už pastotės tvoros ribų.
4.Apsauginis šalčiui atsparus (smėlio) ir skaldos pagrindo sluoksniai įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, ir atitinkančių techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.
5. Trinkelių dangos sluoksnis įrengiamas iš betoninių trinkelių, atitinkančių automobilių kelių trinkelių techninių

reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.
6. Trinkelių aikštelių vietas prie jungtuvų tikslinti pagal jų spintų padėtį.
7. Tarpai tarp betoninių trinkelių užpilami smėliu.

1

2

3

4

5

7
8

 Betoninių trinkelių danga

 Žali plotai skirstykloje / už skirstyklos ribų

9

10

Pastotės išorės tvora

 Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

Pozicija Pavadinimas Pastaba

Pavadinimas

01 Projektuojama 30/110 kV skirstyklos teritorija

02 Projektuojmas modulinis valdymo pultas

 Betoniniai vandens nuvedimo latakai

6

Projektuojmas modulinis valdymo pultas

 Kelio bortai
Vejos bortai

PastabaŽymėjimas

Sutartiniai ženklai

Eksplikacija

Teritorijos apželdinimo detalė

Nr.

Betoninės trinkelės 0,08 m
Skaldos atsijų išlyginamasis sl., fr. 0/5 0,03 m
Skaldos pagrindas, fr. 0/45 EV2>100 MPa 0,15 m

Sutankintas esamas pagrindo gruntas, EV2>30 MPa

proj. ž.p.i=0,02

žiūr. teritorijos apželdinimo detalę

Šalčiui atsparus smėlio sluoksnis, EV2>80 MPa 0,20 m

Betoninių trinkelių ir vejos dangos detalė

proj. ž.p.

Jungtuvų aptarnavimo aikštelių danga

Betoninės trinkelės 0,08 m
Skaldos atsijų išlyginamasis sl., fr. 0/5 0,03 m
Skaldos pagrindas, fr. 0/45 EV2>100 MPa 0,15 m

Sutankintas esamas pagrindo gruntas, EV2>30 MPa
Šalčiui atsparus smėlio sluoksnis, EV2>80 MPa 0,20 m

Vejos bortai
100x20x8

Vejos bortai
100x20x8

Jungtuvo pamatas 11

12

2023/20-06-PP-SP.B-02

0

30/110 kV Juknonių TP

Atestato
 Nr.

DataLaida DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2024 060 Statybos leidimui (konkursui)

29404 PV
PDV

UAB LT Energetika 2LT

Algis Virbalas

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/110 kV Juknonių TP
išplėtimo Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių

k. statybos projektas

A1338 Mantas Michaliunjo
Inž. Gina Gustaitė

1 1

Sklypo sutvarkymo planas M1:150

Š
Situacijos schema M 1:10000

Projektuojama 30/110 kV
Juknonių TP

 Sklypo užstatymo tankumas

 Sklypo užstatymo intensyvumas

1

2

3

Mato vnt.Pavadinimas

 Žali plotai tvoros ribose

 Vejos bortai (BR 100.20.8)

4

5

6

7

8

9

10

 Betoninių trinkelių danga

Techniniai rodikliai

 Užstatymo plotas m²

Kiekis

 Pastotės teritorijos plotas m²

m²

 Žali plotai už tvoros ribų

m²

m²

m

%

%

Nr.

 Sklypo, kad Nr. 4938/0003:293 plotas ha

 Elektros tinklų apsaugos zona m iki tvoros

1,09

0

0

0

28,5

30,4

350,3

21,1

421,31

 UAB ,,Gigaparkas" dalis

 Projektuojami pamatai po įrengimais
 Gelžbetoniniai antžeminiai kabelių kanalai

 110 kV oro linijos apsaugos zona13
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ariama

preliminari žemės sklypo riba

3
4

Pastotės išorės tvora
 Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

Pozicija Pavadinimas Pastaba

Pavadinimas

01 Projektuojama 30/110 kV skirstyklos teritorija

02 Projektuojmas modulinis valdymo pultas

Sklypo aukščių planas M1:250

2

PastabaŽymėjimas

Sutartiniai ženklai

Eksplikacija

Nr.

1 Projektuojamos horizontalės (izohipsės)

Nr. Statybos darbų sąrašas Užpylimai, m3 Nukasimai, m3 Pastaba

1

2

3

4

 Augalinio grunto sluoksnio nukasimas iki 20 cm
Iškasamas gruntas įrengiant dangas
Augalinis gruntas teritorijos apželdinimui
Įvairūs atvežtiniai gruntai (skalda, žvyras, smėlis ar jų
mišiniai) paviršinių dangų ir jų paruošiamųjų sluoksnių
įrengimui

Planiruojamas/išvežamas

Planiruojamas/išvežamas

2023/20-06-PP-SP.B-03

0

30/110 kV Juknonių TP

Atestato
 Nr.

DataLaida DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2024 060 Statybos leidimui (konkursui)

29404 PV
PDV

UAB LT Energetika 2LT

Algis Virbalas

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/110 kV Juknonių TP
išplėtimo Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių

k. statybos projektas

A1338 Mantas Michaliunjo
Inž. Gina Gustaitė

1 1

Sklypo aukščių planas M1:150

Š

84,26
78,10

84,26

8,00

Situacijos schema M 1:10000

Projektuojama 30/110 kV
Juknonių TP

NURODYMAI:

1. Elektros tinklų apsaugos zona sutampa su skirstyklos tvora.
2. Baigus statybos darbus, teritorija tvarkoma 1 metras už pastotės tvoros ribų.
3. Apsauginis šalčiui atsparus (smėlio) ir skaldos pagrindo sluoksniai įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, ir atitinkančių techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.
4.Trinkelių dangos sluoksnis įrengiamas iš betoninių trinkelių, atitinkančių automobilių kelių trinkelių techninių

reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.
5. Trinkelių aikštelių vietas prie jungtuvų tikslinti pagal jų spintų padėtį.
6. Tarpai tarp betoninių trinkelių užpilami smėliu.
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1 met 110000V

1 met 110000V

1 met 110000V

Pozicija Pavadinimas Pastaba

01 Projektuojama 30/110 kV skirstyklos teritorija

02 Projektuojmas modulinis valdymo pultas

Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:150

Eksplikacija

Sutartiniai ženklai

2023/20-06-PP-SP.B-04

0

30/110 kV Juknonių TP

Atestato
 Nr.

DataLaida DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2024 060 Statybos leidimui (konkursui)

29404 PV
PDV

UAB LT Energetika 2LT

Algis Virbalas

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/110 kV Juknonių TP
išplėtimo Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių

k. statybos projektas

A1338 Mantas Michaliunjo
Inž. Gina Gustaitė

1 1

Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas M1:150

Š

Situacijos schema M 1:10000

Projektuojama 30/110 kV
Juknonių TP

NURODYMAI:

1. Sklypo aukščių planas pateiktas brėžinyje PP-SP.B-03.
2. Elektros tinklų apsaugos zona sutampa su skirstyklos tvora.
3. Baigus statybos darbus, teritorija tvarkoma 1 metras už pastotės tvoros ribų.
4.Apsauginis šalčiui atsparus (smėlio) ir skaldos pagrindo sluoksniai įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, ir atitinkančių techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.
5. Trinkelių dangos sluoksnis įrengiamas iš betoninių trinkelių, atitinkančių automobilių kelių trinkelių techninių

reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.
6. Trinkelių aikštelių vietas prie jungtuvų tikslinti pagal jų spintų padėtį.
7. Tarpai tarp betoninių trinkelių užpilami smėliu.

Pavadinimas Žymėjimas PastabaNr.

 Betoninių trinkelių danga

Projektuojmas modulinis valdymo pultas

 UAB ,,Gigaparkas" dalis

 Žali plotai skirstykloje / už skirstyklos ribų
Pastotės išorės tvora

 Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba
Žemos įtampos kabelių linija

 110 kV oro linijos apsaugos zona
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Patalpos pavadinimas

15,75 m²Valdymo pultas101

Plotas

Pastabos:
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens
nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.

2. Stogo danga ir sienų danga - daugiasluoksnės plokštės. Daugiasluoksnių plokščių spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90 mm.
4. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių. Pristato - valdymo pulto tiekėjas.
5. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).

Pat. nr.

2023/20-06-PP-SA.B-01

0

30/110 kV Juknonių TP

Atestato
 Nr.

DataLaida DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2024 060 Statybos leidimui (konkursui)

29404 PV
PDV

UAB LT Energetika 2LT

Algis Virbalas

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/110 kV Juknonių TP
išplėtimo Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių

k. statybos projektas

A1338 Mantas Michaliunjo
Inž. Gina Gustaitė

1 1

Valdymo pultas. Planas 1-1 M 1:50
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Pastabos:
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens
nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.

2. Stogo danga ir sienų danga - daugiasluoksnės plokštės. Daugiasluoksnių plokščių spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90 mm.
4. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių. Pristato - valdymo pulto tiekėjas.
5. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).
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Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/110 kV Juknonių TP
išplėtimo Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių
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Valdymo pultas. Fasadai 1-3, A-C 1-1 M 1:50
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Pastabos:
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens
nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.

2. Stogo danga ir sienų danga - daugiasluoksnės plokštės. Daugiasluoksnių plokščių spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90 mm.
4. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių. Pristato - valdymo pulto tiekėjas.
5. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).
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Pastabos:
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens
nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.

2. Stogo danga ir sienų danga - daugiasluoksnės plokštės. Daugiasluoksnių plokščių spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90 mm.
4. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių. Pristato - valdymo pulto tiekėjas.
5. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).
7. Stogo latako nuolydis daromas ne mažesnis kaip 1,5% pagal STR 2.04.01:2018. 2023/20-06-PP-SA.B-04
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